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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 6 
 INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE 

 

1.0 Wstęp 

1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 
instalacji  sanitarnych wewnętrznych: wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji,  kanalizacji 
sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania w  projektowanym budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ulicy Zakątnej w Pruszkowie. 

 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy  przy zleceniu          
w/w robót. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
następujących instalacji: 

      - instalacja wody zimnej 
      - instalacja wody ciepłej i cyrkulacji, 
      - instalacja kanalizacji sanitarnej, 
      - instalacja centralnego ogrzewania 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wykonania montaŜu rur i ich uzbrojenia  oraz ich odbiory.                                                                                                           
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami                
i ST – część ogólna. 
Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie 
wykonawczym, a w szczególności: 
● uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do      
     uzyskania aprobat i atestów dla urządzeń i elementów instalacji, dopuszczających  
     do stosowania jako materiały budowlane w Polsce 
● dostarczenie i montaŜ orurowania instalacji wraz z osprzętem i armaturą 
●   wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji 
● dostarczenie i montaŜ izolacji: izolacji termicznej i izolacji p.-poŜ. 
● wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporządzeniem  
     protokołów 
● wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej faktyczne trasy  
     prowadzenia przewodów wodnych, rozmieszczenie i dokładną lokalizację    
     pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie  
     elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji instalacji 
● rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem  
     protokołów 
● wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i  
      instalacji 
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● bieŜąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 
● koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branŜami 
● zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 
Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego innego producenta, równowaŜnego, 
zapewniającego załoŜone wymagania i rozwiązania przyjęte w Specyfikacji i dokumentacji: 
1. Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte w projekcie do celów 
wymiarowania instalacji i określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one poziom 
odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niŜ”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego 
zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne 
nie moŜe obniŜać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora. 
W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowiązków Wykonawcy naleŜy 
uwzględnienie zmian w profilu produkcji producentów i załączenie technicznych kart doboru 
urządzeń celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem. 
2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika 
Budowy, a w przypadkach zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez Projektanta. 
3. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych         
i uŜytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
4. W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów urządzeń 
naleŜy opracować dokumentację zamienną w zakresie dokonanych zmian urządzeń i uzyskać 
akceptację Projektanta. 
Ponadto: 
1. Do Wykonawcy naleŜy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień  
w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim 
terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu 
dróg, przepisy policji itd.) 
2. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy, dobierając trasy i uŜywając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany                
z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do 
minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien 
zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane 
w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić 
roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód 
3. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec 
Zamawiającego nie zakłócać bardziej niŜ to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, 
uŜytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na 
terenach naleŜących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien 
zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyŜszego 
postanowienia. 
4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane                       
z połoŜeniem placu budowy, gdyŜ nie uwzględniane będą później jakiekolwiek Ŝądania 
podwyŜszenia ceny tłumaczone faktem, Ŝe oferta sporządzona została jedynie w oparciu              
o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania 
robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji szczególnych 
projektu. 
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5. Do Wykonawcy naleŜy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów          
a takŜe zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa  i ochrony dla wykonywanych przez 
siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych 
dokumentach przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę. 
6. Przy wycenie naleŜy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wykazu 
urządzeń, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego.                     
W przypadku rozbieŜności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek               
z części dokumentacji, naleŜy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 
rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie kaŜdego urządzenia naleŜy uwzględnić wszystkie 
elementy oraz prace niezbędne do prawidłowego montaŜu, regulacji i pracy tego urządzenia. 
7. Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uwaŜa się wszystko, co zostało zapisane,    
narysowane lub skosztorysowane. 
 

1.4 Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową,  ST i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. 
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           INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ i CYRKUL ACJI  
2. Rozwiązania materiałowe. 

Instalacje z „białym montaŜem”  w zakresie łazienek i wc 
Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji wodnej naleŜy stosować zgodnie               
z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie. 
 
2.1.1. Rury PE-RT/Al/PE w izolacji 6 mm.  
Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji w bruzdach ściennych i w posadzkach. 
Rury łączone są za pomocą połączeń zaprasowywanych. Rury w izolacji 6 mm. 
 
2.1.2. Rury stalowe ocynkowane  
Stosujemy do wykonania poziomów i pionów.  
Przewody izolowane otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliolefinowej np. ThermaSmart 
PRO o grubości zgodnej z Rozporządzeniem MI. 
Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. 
 
2.1.3.   Węzeł wodomierzowy i hydrofor 
- wodomierz JS kl. C, Dn 32mm, Qn = 10 m3/h 
- zawory odcinające kołnierzowe 
- zawór antyskaŜeniowe EA 251 DN 40mm 
- zestaw hydroforowy 1 pompowy np. HYDRO2 25.30/3,1 firmy LFP lub równowaŜny 
 
2.1.4.   Urządzenia regulacyjne, pomiarowe i armatura 
- wodomierze mieszkaniowe dla wody zimnej i ciepłej JS 1,5 DN 15mm z nadajnikiem 
impulsów podłączonym do licznika energii cieplnej LQM-II 
- zawory odcinające kulowe 
- zawory podpionowe odcinające oraz termostatyczne cyrkulacyjne 
- baterie umywalkowe stojące 
- baterie wannowe i natryskowa - ścienne 
 
 
3. Sprzęt i narzędzia 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
te przy wykonywaniu czynności pomocniczych. 
Sprzęt i narzędzia do wykonania montaŜu rur, przecinarki, elektronarzędzia. 
 
4. Transport i składowanie materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜywać środków transportu dostosowanych do rodzaju 
przewoŜonych materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały naleŜy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie rur zgodnie z instrukcją 
producenta, przybory i urządzenia składować na placu budowy w przewietrzanym, 
zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 



 

 

 

6 
 

5. Wykonanie robót 

5.1  Warunki przystąpienia do robót: 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane ze 
stanem surowym budynku, z wykonanymi przejściami przez stropy, wykutymi bruzdami dla 
podejść krytych do przyborów.  
 
5.2. Wykonanie instalacji 

Przewody rozprowadzające wodę zimną, ciepłą oraz cyrkulację prowadzić pod stropem 
piwnic na wspornikach. Po zmontowaniu i próbie  zaizolować otulinami termoizolacyjnymi. 
Przy montaŜu zaworów kaŜdorazowo naleŜy wyczyścić podejście, dokonać montaŜu, 
uszczelnić połączenie. Instalację z rur z polietylenu i polipropylenu wykonać ściśle  
według wytycznych producenta. Po wykonaniu instalacji wykonać płukanie przewodów oraz 
próbę szczelności. Instalację wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi  COBRTI 
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7” 
.  
 
6. Kontrola jakości (próby). 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót montaŜowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, 
które muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny 
być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót 
Z dokumentacja projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą 
głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność 
przedstawiciela zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania              
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót 
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
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7. Obmiar robót 
 
Zasady obmiarowania instalacji wody: 
- długość rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, niezaleŜnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic              
i rodzajów podejść 
- przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej i ciepłej, 
- armaturę liczy się w sztukach w zaleŜności od średnicy, 
- próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur, z uwzględnieniem podziału według 
średnic. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeŜeli umowa            
o wykonaniu robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu           
do ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć dokumenty: 
- projekt budowlany 
- szczegółowe specyfikacje techniczne 
- dziennik budowy 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
- protokół odbioru częściowego, jeŜeli umowa przewiduje tą formę. 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
powyŜej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłoŜone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 
  projektową 
W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 
ustalenia komisji co do sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeŜeń przeprowadzonego odbioru końcowego,  po 
podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, moŜna 
przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
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8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
naleŜnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikającej z obniŜonej wartości prac. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o 
wykonanie robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
10. Przepisy związane. 
 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7”,  
- PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  wraz ze zmianą PN-B-
01706:1992?Az1:1999, 
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                    INSTALACJA KANALIZACJI SANITARN EJ 

 
Dział ten obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej. 
Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji kanalizacyjnej naleŜy stosować 
zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym      
w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie. 
 
2. Rozwiązania materiałowe. 

Do wykonania prac  naleŜy stosować następujące materiały:  
- rury i kształtki kanalizacyjne z PP o połączeniach na uszczelki gumowe poziomy, piony             
  i podejścia 
- wpusty piwniczne Ŝeliwne 100 mm 
- wywiewki i rewizje  
- studzienka schładzająca w węźle, studzienka w pomieszczeniu wodomierza z kręgów                 
  800 mm 
- rury kanalizacyjne PEHD średnicy 40mm (tłoczne) 
- pompa zatapialna np. Unilift KP 150 
- wanny dł. 160 cm 
- umywalki 40cm 
- natrysk 90x90 półokrągły 
- ustępy typu kompakt 
 
3. Sprzęt i narzędzia 
Do wykonywania robót naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
- narzędzia słuŜące do montaŜu rur 
- narzędzia słuŜące do załoŜenia izolacji 
- elektronarzędzia do wykonania bruzd 
- sprzęt pomocniczy 
 
4. Transport i składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜywać środków transportu dostosowanych do rodzaju 
przewoŜonych materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały naleŜy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie rur zgodnie z instrukcją 
producenta, przybory i urządzenia składować na placu budowy w przewietrzanym, 
zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 
 
5. Wykonanie robót 
 
- Instalację z rur PP wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi  COBRTI INSTAL 
zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz według wytycznych producenta rur,  
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6. Kontrola jakości, próby 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót montaŜowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, 
które muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót 
Z dokumentacja projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą 
głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność 
przedstawiciela zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności. 
 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania          
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania          
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót 
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
 
7. Obmiar robót 
Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji: 
- długość rurociągów mierzy się w metrach wzdłuŜ ich osi bez odliczania kształtek 
- długość rurociągów w podejściach do przyborów wlicza się do ogólnej długości rurociągów 
niezaleŜnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic odpływu od 
danego urządzenia 
- przybory liczy się w sztukach 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeŜeli umowa o 
wykonaniu robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót. 
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8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć dokumenty: 
- Projekt budowlany 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne 
- Dziennik budowy 
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
- Protokół odbioru częściowego, jeŜeli umowa przewiduje tą formę. 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
powyŜej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłoŜone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- Ocenę wyników badań 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 
  projektową 
- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 
  ustalenia komisji co do sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeŜeń przeprowadzonego odbioru końcowego , po 
podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, moŜna 
przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
naleŜnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikającej z obniŜonej wartości prac. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o 
wykonanie robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
10. Przepisy związane. 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez   Ministerstwo 
Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji kanalizacyjnych”. 
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INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA     

 
2. Rozwiązania materiałowe. 

Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji CO naleŜy stosować zgodnie 
z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. Powinny one odpowiadać 
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały do 
stosowania w budownictwie. 
Do wykonania prac  naleŜy stosować następujące materiały: 
- rury stalowe czarne zewnętrznie ocynkowane  „Steel”, o  połączeniach   zaprasowywanych  
- rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT PN 12,  
- grzejniki stalowe 1 i 2 - płytowe typu V wys. 60cm + głowice termostatyczne 
- grzejniki stalowe  1,2 i 3-płytowe typu C wys 40, 60 i 90cm (klatka i pom. węzła.) 
- grzejniki łazienkowe drabinkowe Radson Santorini, lub równowaŜne 
- zawory regulacyjne podpionowe -  regulator róŜnicy ciśnienia Hydromat DTZ,  zawór   
  równowaŜący Hydrocontrol VTR 
- ciepłomierze + filtry  
- zawory odcinające kulowe do wody gorącej, 
- zawory grzejnikowe proste z głowicami (grzejniki C)  
- zawory grzejnikowe kątowe z głowicami (grzejniki drabinkowe)  
- dystrybutory grzejnikowe kątowe do podłączenia grzejników V ze ściany.     
- odpowietrzniki automatyczne, 
- rozdzielacze Dn 25 w szafkach na i natynkowych 
- izolacja z pianki np. poliolefinowej, o klasie reakcji na ogień B.  
 
3. Sprzęt i narzędzia. 

 
Do wykonywania robót naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
- narzędzia słuŜące do montaŜu rur, 
- narzędzia słuŜące do załoŜenia izolacji, 
- elektronarzędzia do wykonania bruzd, 
- sprzęt pomocniczy. 
 
4. Transport i składowanie materiałów. 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜywać środków transportu dostosowanych do rodzaju 
przewoŜonych materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały naleŜy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  
Składowanie rur zgodnie z instrukcją producenta, przybory i urządzenia składować na placu 
budowy w przewietrzanym, zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 
 
 
5. Wykonanie robót 

5.1  Warunki przystąpienia do robót: 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane             
ze stanem surowym zamkniętym budynku, z wykonanymi przejściami przez stropy, zgodnie  
z dokumentacją techniczną, wykutymi bruzdami dla podejść krytych, przed wykonaniem 
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wylewek dla rozprowadzenia rur c.o. w posadzkach. MontaŜ grzejników wykonać po 
zakończeniu  prac wykończeniowych na obiekcie. 
 
5.2. Wykonanie instalacji c.o. 
Prowadzenie głównych przewodów zasilających poziomych projektuje się pod stropem garaŜu. 
Przewody rozprowadzające CO zaprojektowane z rur stalowych naleŜy 
zaizolować otuliną o grubości izolacji zgodnymi ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi 
w Dz.U.Nr 75, poz..690 z 2003r. (tzn. przewody o średnicy wewnętrznej do 22mm – grubość 
izolacji 20mm, przewody o średnicy wewnętrznej od 22mm do 35mm – grubość izolacji 
30mm, przewody o średnicy wewnętrznej od 35mm do 100mm – grubość izolacji równa 
średnicy wewnętrznej przewodu). Rury w posadzce – izolacja grubości 6mm. 
Mocowanie poziomów i pionów przy uŜyciu typowych dla systemu punktów stałych                                 
i przesuwnych. Piony instalacji centralnego ogrzewania  prowadzić po ścianach. 
Instalację z rur stalowych wykonać poprzez wyznaczenie osi rurociągu, spawanie rur, 
wykucie gniazd w ścianach i obsadzenie uchwytów lub haków oraz załoŜenie tulei  
ochronnych. 
Przy montaŜu grzejników i szafek z rozdzielaczami naleŜy wyznaczyć podejście, dokonać 
montaŜu, uszczelnić połączenie.  
Instalację z rur polietylenowych w posadzce wykonać ściśle według wytycznych producenta, 
pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela producenta rur. 
Po  wykonaniu instalacji wykonać próbę centralnego ogrzewania na gorąco  z dokonaniem 
regulacji. Wykonanie nastaw na zaworach  prowadzić po  dokładnym wypłukaniu instalacji.  
Po wykonaniu prób szczelności rurociągi stalowe oczyścić z rdzy i zanieczyszczeń 
szczotkami stalowymi, odrdzewić odrdzewiaczem organicznym a następnie pomalować farbą 
do gruntowania i nawierzchniową ftalową. 
 
 
6. Kontrola jakości (próby). 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót montaŜowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, 
które muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny 
być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót 
z dokumentacja projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą 
głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność 
przedstawiciela zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-64/B-10400 – Urządzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne       
i badania przy odbiorze.  
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót, 
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
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7. Obmiar robót 
 
Zasady obmiarowania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego: 
- długość rurociągów mierzy się w metrach wzdłuŜ osi, 
- długość rurociągów w podejściach do grzejników wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów, 
- grzejniki, pompy, armaturę i głowice termostatyczne liczy się w sztukach,  
- próbę szczelności ustala się dla ilości grzejników oraz dla całkowitej długości rur                       

z  uwzględnieniem podziału według średnic. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeŜeli umowa o 
wykonaniu robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót. 
 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego.                         
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć dokumenty: 
- projekt budowlany 
- szczegółowe specyfikacje techniczne 
- dziennik budowy 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
- protokół odbioru częściowego, jeŜeli umowa przewiduje tą formę. 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
powyŜej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłoŜone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego                                      
i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 
  projektową. 
W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 
ustalenia komisji co do sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeŜeń przeprowadzonego odbioru końcowego,  po 
podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, moŜna 
przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
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8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
naleŜnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikającej z obniŜonej wartości prac. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
Zasady rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą określi szczegółowo umowa 
o wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Uwaga: wszystkie uŜyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą być 
              zastąpione równowaŜnymi, o analogicznych parametrach. 
              W/w zmiany naleŜy uzgodnić z projektantem. 
 
 
10. Przepisy związane. 
 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez   Ministerstwo 
Infrastruktury: „Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, zeszyt 2”. 
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                                           WENTYLACJA 
 

1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. Przedmiot S.T. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
zlokalizowanym przy ulicy Zakątnej w Pruszkowie 

 
1.2. Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
1.4. Ogólne wymagania 
Podstawą prac jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej w mieszkaniach, 
garaŜach i pomieszczeniach pomocniczych ,projekt budowlany budynku mieszkalnego.  
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem 
moŜliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem 
stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany  
i odstępstwa proponowane przez wykonawcę powinny być obustronnie uzgodnione  
z inwestorem w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje  
o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania prac, powinny być kaŜdorazowo 
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych 
przez niego za konieczne równieŜ potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany  
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zmiany materiałów  
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. 
Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. 
w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.). 
 

2. Materiały  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Przy wykonywaniu prac budowlanych naleŜy stosować wyroby dopuszczone do obrotu  
i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących materiałów budowlanych (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 48 oraz rozporządzenie 
zmieniające w/w rozporządzenie Dz.U. Nr 136 z 1995r. poz. 672), Zarządzeniem Dyrektora 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniające zarządzenie 
w sprawie ustalenie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997r. nr 22 poz. 216)  
PE-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 
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2.2. Przewody wentylacyjne  
Instalację wyciągową naleŜy wykonać z przewodów okrągłych z blachy stalowej 
ocynkowanej w systemie SPIRO z uszczelkami EPDM oraz kanałów prostokątnych                
Piony  i przewody w garaŜu izolowane akustycznie matami KlimaFix grub.30mm, na dachu 
izolowane cieplnie matami z wełny mineralnej grub. 100mm, w płaszczu z blachy 
ocynkowanej.                                . 

 
2.3. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych 
 
● nawiewnik okienny, dwusystemowy EXR.HP  
● kratka wyciągowa, higrosterowana BXL888  
● króćce przyłączeniowe KPV  
● akustyczne regulatory przepływu powietrza SER  
● tłumiki akustyczne  SAS  
● niskociśnieniowa nasada kominowa VBP900  
● automatyka sterująca ACC.V do nasad kominowych VBP  

 

2.4. Instalacja do podłączenia okapów kuchennych. 

● regulator przepływu - stałego wydatku MRM.125.2 (100 m3/h 
● klapa zwrotna MS125                                                                                                                  
● kolana wyrzutowe BSA 
 

2.5. Wentylacja ciągów komunikacyjnych w budynku. 

● pion z kratką wywiewną okrągłą z siatką KWS-O   
● wentylator dachowy CAT.125,400,PB  
● tłumik akustyczny  SAS 
● skrzynka tłumiąca dł. 500mm                                                                                                          

2.6. Wentylacja pomieszczenia technicznego (węzła cieplnego). 

● kratka wyciągowa KW 
● wentylator dachowy CAT.100.300,PB  
● tłumik akustyczny  SAS 
● skrzynka tłumiąca SBC 
● klapa p.poŜ. ABS 2.20.125 
● czujnik temperaturty 
 

2.7. Wentylacja pomieszczeń pomocniczych 

● kratki wyciągowe BAP 
● wentylatory dachowe CAT.100.300,PB  
● tłumiki akustyczne  SAS 
● skrzynki tłumiące SBC 
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Nawiew powietrza na potrzeby w/w pomieszczeń przewidziano jako grawitacyjny  przez 
infiltrację. 

2.8. Wentylacja garaŜy 

● kratka wyciągowa typu SGR z przepustnicą 
● czujniki 
● kratka wentylacyjna SHR 
● wentylator wyciągowy EGP.ASL 
● tłumiki akustyczne  TAP 
● klapy p.poŜ. EIS 120CU-LT. 
● wibroizolatory gumowe 
● wyrzutnia dachowa 
● automatyka sterująca ACC.GPS  
 
Nawiew powietrza przewidziano jako grawitacyjny  przez otwory w bramie garaŜu. 
 
 
 

3. Sprzęt 
 
Prace związane z wykonaniem instalacji sanitarnych będą prowadzone ręcznie oraz przy 
uŜyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych: 

- wiertarka udarowa 
- ucinacze 
- spawarka 
- urządzenie do gięcia i kształtowania blachy 
 
 

4.   Transport  
 
Transport materiałów będzie następował przy uŜyciu następujących środków transportu: 

- samochód skrzyniowy 
- samochód dostawczy 

 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. MontaŜ przewodów i prefabrykatów  
- Przewody i prefabrykaty przed ich bezpośrednim uŜyciem do montaŜu lub układania 

naleŜy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić, przewodów i prefabrykatów 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

- Połączenia nyplowe z uszczelką w przypadku rur SPIRO oraz nasuwkowe w 
przypadku przewodów prostokątnych, powinny zapewnić szczelność instalacji 
zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40   

- W miejscach przejść przewodów przez ściany wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury lub przewodu i wewnętrzną tulei naleŜy całkowicie wypełnić; wypełnienie 
powinno zapewnić moŜliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego 
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wydłuŜeniem termicznym; oraz zabezpieczać przed przenoszeniem się drgań  
z instalacji na konstrukcję budynku. 

- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszczać w uchwytach na konstrukcji 
wsporczej z kształtownika ocynkowanego, mocowanego do stropu prętami 
gwintowanymi z metalowym kołkiem rozporowym. 

- Przewody poziome prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach 
ruchomych 

 
 
5.2. MontaŜ urządzeń 
Urządzenia montować naleŜy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno – 
ruchowymi. Wentylatory wyciągowe powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 
znamionową, podającą: 
- nazwę producenta 
- charakterystykę techniczną urządzenia 
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu 
- znak kontroli technicznej 
 
 
5.3. Roboty pomontaŜowe 
- Wszystkie uszkodzenia ścian po przebiciach, robotach demontaŜowych i rozkuciach 

naleŜy zlikwidować poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farbą 
emulsyjną. 

 
 
 

6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Szczegółowy przegląd instalacji 
Kontrola jakości wykonania instalacji wentylacji obejmuje sprawdzenie przez oględziny 
zewnętrzne lub za pomocą prostych narzędzi i przyrządów spełnienia przez instalację 
wentylacyjną następujących wymagań: 
a). Zgodności wykonania z projektem; naleŜy przy tym szczególnie uwzględnić: 

- rodzaje, wymiary i trasy przewodów 
- typy, wielkości i rozmieszczenia zasadniczych elementów funkcjonalnych i 

regulacyjnych, 
- zapewnienie dostępu do obsługi, 
- wykonanie przewidzianych w projekcie izolacji cieplnych i wibroizolacji, 
- inne specjalne wymagania określone w projekcie. 

b). Zgodność zastosowanych materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami. 
c). Jakości wykonania robót montaŜowych oraz elementów prefabrykowanych ze 

szczególnym uwzględnieniem: 
- jakości wykonania połączeń, zamocowań i podwieszeń, 
- sztywności ścianek przewodów 
- jakości zabezpieczających powłok malarskich, 
- czystości przewodów, filtrów, komór i elementów zakańczających, 
- zabezpieczenia elementów regulacyjnych przed moŜliwością przestawienia, 
- zainstalowania osłon elementów ruchomych. 

d). Szczelności przewodów wentylacyjnych i ich połączeń wg BN-84/8865-40  
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e).  Oznakowanie zasadniczych elementów urządzeń oraz elementów sterowania  
i regulacji; naleŜy przy tym sprawdzić zgodność symboli z instrukcją eksploatacji 
urządzeń. 

 
 
 

7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar wykonanych robót sporządza się w oparciu o bazę normatywną KNR lub KNNR. 
Obmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami: 
- długość przewodów mierzy się wzdłuŜ ich osi, 
- zwęŜki wlicza się do przewodów o większym przekroju, 
- całkowitą ilość przewodów instalacji stanowi iloczyn długości przewodów oraz pola 

powierzchni przekroju. 
 
 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest: 
[m2] - dla przewodów wentylacyjnych i izolacji cieplnej  
[szt.] - dla urządzeń i innych elementów instalacji.  
 
 
 

8. Odbiór techniczny 
 
8.1. Odbiór robót 
Odbiór końcowy moŜna wykonać po zakończeniu wszystkich robót montaŜowych  
i porządkowych. W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz 
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uŜytkownika. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami  

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 
- zgodność wykonania WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie konieczności 

odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru. 

- ogólny stan pomieszczeń, w których odbywały się prace montaŜowe 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi 

w czasie budowy 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a takŜe niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. 

Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) 
naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować 
przestoju w realizacji pozostałych robót. 
 



 

 

 

21 
 

 
 

9. Przepisy związane 
 
Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”; oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690). 
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.  

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.  

PN-78/B-03421 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 

PN-83/B-03430 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 
publicznej. Wymagania 

 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  

PN-78/B-10440 
Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 

BN-84/8865-40 Wentylacja. Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania i badania.  

 
 


