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OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r., poz. 

1186). 

OŚWIADCZAM, że projekt budowlany przebudowy sposobu odprowadzenia wód opadowych z 

dachu budynku Książnicy Pruszkowskiej zlokalizowanego przy ul. J. I. Kraszewskiego 13 w 

Pruszkowie, sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
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CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1. Dane wstępne 

1.1 Podstawa formalna opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków, a firmą DProjekt 

Damian Domański z siedzibą przy ul. Warszawskiej 33D, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego. 

 

1.2 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budynek Książnicy Pruszkowskiej, zlokalizowany przy ul. J. I. 

Kraszewskiego 13 w Pruszkowie. 

Celem opracowania jest przebudowa sposobu odprowadzenia wód opadowych z dachu 

budynku nad pomieszczeniami biblioteki. 

 

2. Projekt zagospodarowania działki  

2.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Działka nr 147 z obrębu 0023 jest zabudowana i zagospodarowana. Znajduje się na niej 

budynek mieszkalny wielorodzinny. Część pomieszczeń parteru zajmuje Książnica Pruszkowska 

 

2.2 Projektowany stan zagospodarowania działki 

Projekt nie zakłada zmian zagospodarowania działki 

 

2.3 Zestawienie powierzchni terenu 

Projekt budowlany nie obejmuje zmian w zakresie powierzchni. 

 

2.4 Wpis do rejestru zabytków i informacje o ochronie na podstawie MPZP 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz na terenie nie uchwalono Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Terenu).   

 

2.5 Wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji nie występuje. 

 

2.6 Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników istniejącego budynku i 

jego otoczenia 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz na ludzi w 

nim przebywających, a także na budynki sąsiednie. 

 

2.7 Geotechniczne warunki posadowienia 

Inwestycja nie wpływa na geotechniczne warunki posadowienia. 
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3. Obszar oddziaływania inwestycji 

Na podstawie ustawy art. 20 Dz. U. poz. 1186 z dnia 26 marca 2019 r. – Prawo budowlane 

oraz na podstawie Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 roku poz. 1065 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie: obszar oddziaływania obiektu dla 

przedmiotowej inwestycji stanowi działka o numerze ewidencyjnym 147 (obręb 0023), na której 

został zaprojektowany. 

 

4. Przebudowa sposobu odprowadzenia wód opadowych z fragmentu dachu 

4.1 Opis techniczny budynku 

Przedmiotowy budynek Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza, zlokalizowany przy 

ul. J. I. Kraszewskiego 13 w Pruszkowie na działce o numerze 147 (w obrębie 0023). 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny, podpiwniczony. 

Posiada trzy oddzielne wejścia prowadzące do pomieszczeń biurowych, czytelni i wypożyczalni, 

usytuowanych na parterze. Cztery klatki schodowe prowadzące do części mieszkalnych. 

 
Fot. 1. Widok daszku nad wejściem do czytelni. 
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Fot. 2. Widok daszku nad wejściem do wypożyczalni. 

 

 

Fot. 2. Widok daszku nad biblioteką. 
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4.2 Zakres robót budowlanych 

Remont dachu na częścią pomieszczeń Książnicy Pruszkowskiej: 

o Rozbiórka obróbek blacharskich; 

o Rozbiórka pokrycia z papy; 

o Rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu wykonanej na płycie stropowej; 

o Rozbiórka fragmentu attyki; 

o Remont płyty stropowej: 

- Oczyszczenie i wyrównanie podłoża; 

- Mechaniczne oczyszczenie płyty żelbetowej oraz zbrojenia; 

- Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawą kontaktową; 

- Wykonanie warstwy naprawczej; 

o Przebudowa sposobu odprowadzenia wód opadowych z fragmentu dachu 

- Przyklejenie warstwy spadkowej ze styropianu o gr. min 4 cm λ=0,040 [W/mK], 

- Ułożenie warstwy styropapy gr. 18 cm o λ=0,040 [W/mK]; 

- Mocowanie płyt styropapy kołkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm, 

- Montaż krawędziaka; 

- Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o min. gr. 

0,55mm; 

- Montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej; 

- Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podkładowa + papa 

wierzchniego krycia, w narożach stasować izokliny 10cm x 10 cm), z wywinięciem na 

elewację i zabezpieczeniem obróbką blacharską, 

- Montaż kominków wentylacyjnych, 

- Wymiana rur spustowych wraz z wykonaniem nowych koszy z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej o min. gr. 0,55mm 

o Demontaż i ponowny montaż kabli grzejnych w okolicy koszy, 

Remont dachu przedsionka: 

o Rozbiórka obróbek blacharskich; 

o Demontaż rur spustowych; 

o Demontaż okien PCV; 

o Zamurowanie okienek nad daszkami cegłą pełną na zaprawie cementowo – wapiennej - 2 szt.; 

o Przebudowa sposobu odprowadzenia wód opadowych z dachu przedsionka 

- Nacinanie i podklejanie istniejącej warstwy papy 

- Przyklejenie warstwy spadkowej ze styropapy λ=0,040 [W/mK], 

- Mocowanie płyt styropapy kołkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm, 

- Montaż krawędziaka; 

- Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o min. gr. 

0,55mm;  

- Montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej; 
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- Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podkładowa + papa 

wierzchniego krycia, w narożach stasować izokliny 10cm x 10 cm), z wywinięciem na 

elewację, 

 

4.3 Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie 

budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i 

sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z 

zakresem prac. 

Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót 

rozbiórkowych wszystkie przejścia i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć. 

Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, 

okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. 

Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ na nieprzerwane użytkowanie budynku.  

Wszystkie instalacje nierozbierane Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć. Wykonanie tych 

prac nie podlega odrębnej zapłacie.   

Gruz nie może być gromadzony na stropach w pryzmach. Materiał rozbiórkowy należy na 

bieżąco usuwać poza obrys holu głównego.  

Znajdujące się w pobliżu elementy nie podlegające rozbiórce lub demontażowi należy  

zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  

Wszystkie przejścia znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć 

lub wytyczyć drogi lub obejścia. 

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowiązany jest wykonywać 

kurtyny osłaniające strefę prowadzenia robót. 

4.4 Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem prac przebudowy sposobu odprowadzenia wód opadowych z dachów 

należy zamurować okienka nad daszkami przedsionków. Okna zamurować cegłą pełna na zaprawie 

cementowo - wapiennej. Od strony zewnętrznej zostanie wywinięta w tym miejscu izolacja dachu. 

Od stron wewnętrznej zostanie odtworzone wykończenie ściany tynkiem cementowo – wapiennym 

wraz z pomalowaniem farbą lateksową. 

 
 
4.5 Przebudowa sposobu odprowadzenia wód opadowych z fragmentu dachu 

W ramach robót budowlanych projektuje się wykonanie następującego zakresu prac: 

 

Roboty rozbiórkowe: 

a) zbiórka pokrycia z papy; 
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b) rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu wykonanej na płycie stropowej; 

c) oczyszczenie podłoża, 

 

Roboty budowlane 

a) oczyszczenie i wyrównanie podłoża; 

b) mechaniczne oczyszczenie płyty żelbetowej oraz zbrojenia; 

c) zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawą kontaktową; 

d) wykonanie warstwy naprawczej; 

e) przyklejenie warstwy spadkowej ze styropianu o gr. min 4 cm λ=0,040 [W/mK], 

f) ułożenie warstwy styropapy gr. 18 cm o λ=0,040 [W/mK]; 

g) mocowanie płyt styropapy kołkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm, 

h) wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podkładowa + papa 

wierzchniego krycia, w narożach stasować izokliny 10cm x 10 cm), z wywinięciem na 

elewację i zabezpieczeniem obróbką blacharską, 

i) wykonanie nowych obróbek blacharskich, montaż wywietrzników, 

 

Poszycia dachowe 

Projektuje się wykonanie nowego bitumicznego dwuwarstwowego poszycia dachowego. W 

narożach wykonać odbojnice w postaci izoklinów. Izolację wywinąć na elewacje budynku. 

 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Stare pokrycie powinno być 

dobrze zamocowane do podłoża (zaleca się, aby liczba starych warstw papy nie przekraczała 4). 

Podłoże należy oczyścić (musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych 

zanieczyszczeń). Występujące na podłożu wybrzuszenia (pęcherze) naciąć, wysuszyć (np. 

palnikiem) oraz podkleić (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nierówności i zgrubienia 

usunąć (np. ścinając wybrzuszenie lub miejscowo wklejając łatę z papy podkładowej). Całość papy 

ponacinać 

 

Izolacja termiczna z płyt styropianowych laminowanych jednostronnie papą  

Aby wyprofilować spadki należy zastosować warstwę styropianu układaną ze spadkiem i o 

minimalnej grubości 4 cm. Warstwę należy przymocować do podłoża za pomocą bitumicznego kleju 

na zimno lub kleju poliuretanowego. Następnie jako druga warstwę układamy warstwę styropapy o 

grubości. 18 cm. Styropian laminowany dostarczany jest w postaci płyt o wymiarach 1x1,5 m lub 

0,5x1 m. Papa wystaje poza krawędź styropianu, tworząc 5 cm zakład chroniący spojenia izolacji. 

Na podłoże należy nanieść klej (4 pasma o szerokości ok. 4cm na szerokości 1m — zużycie ok. 0,3 

kg/m2), a następnie kolejno układać płyty do czoła w taki sposób, aby ściśle do siebie przylegały, a 

zakłady pokrywały sąsiednie arkusze. Sprawdzić, czy kierunek ułożenia zakładów jest zgodny z 

kierunkiem spadku połaci. 

Uwagi: 
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- na krawędziach skrajnych połaci zamocować krawędziaki drewniane. Krawędziak stanowić 

będzie podłoże do mocowania uchwytów do rynien oraz obróbek blacharskich pasa 

podrynnowego;  

- papę układać prostopadle do spadku połaci. Zakończenia odcinków papy podcinać skośnie. 

Zakład papy winien być zgodny z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej producenta 

stosowanej papy (min. 15 cm); 

- warstwę izolacyjną wentylować typowymi kominkami przy założeniu, że jeden kominek 

przypada na 50 m2 dachu; 

- obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm. Obróbki 

winny wystawać poza obrys chronionego elementu 4 cm oraz powinny być zakończone 

kapinosem.  

 

Montaż krawędziaków drewnianych 

Na krawędziach dachu w miejscu mocowania rynien należy zamocować kotwami 

mechanicznymi krawędziaki drewniane. Do krawędziaków zostaną zamocowane haki rynnowe, 

obróbki blacharskie oraz pas poddrynnowy. 

Sposób montażu ustalić na miejscu. 

 

Montaż kominków wentylacyjnych 

W miejscach planowanego ustawiania kominków wentylacyjnych należy wyciąć otwory 

zarówno w izolacji termicznej, jak i w układanej warstwie papy. Papę należy dokładnie zgrzać do 

kołnierza kominka i podłoża. Styk papy z wlotem kominka należy uszczelniać kitem 

twardoplastycznym. Należy korzystać z typowych kominków wentylacyjnych ustawionych na 

izolacji termicznej wyposażonych w katalizator. Jeden kominek na 30-50 m2 powierzchni dachu. 

 

Warstwa podkładowa (zgrzewana) 

Jako podkładową warstwę wodoszczelną należy zastosować papę termozgrzewalną 

podkładową. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości 

10 cm, zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe 

zgrzewać na szerokości 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w 

bitum. 

 

Warstwa wierzchnia (zgrzewana) 

Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę wierzchniego krycia 

termozgrzewalną. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej. Zakłady 

boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzać tak, aby w spoinie 

wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm po 

uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu można posypać 

posypką mineralną w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.  

 



11 
 
 

4.6 Obróbki blacharskie 

Projektuje się wymianę oraz montaż nowych obróbek blacharskich gzymsów, pasów 

nadrynnowych i podrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o minimalnej grubości 

0,55 mm. 

Obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, 

aby zabezpieczały elewację przed zaciekaniem wody opadowej. Pod wszystkie obróbki blacharskie 

wykonać warstwę papy lub izolacji bezszwowej. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich zwraca się poza tym szczególną uwagę, że powinny 

one być zgodne z normą PN-61/B-10245. Blachy nie kłaść bezpośrednio na beton lub tynk oraz na 

materiały zawierające siarkę. 

 
4.7 Rynny i rury spustowe 

Projektuje się demontaż rynien i rur spustowych. Nowe rynny i rury spustowe wykonać o 

średnicy rur istniejących z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej z wyniesieniem na warstwę 

docieplenia.  

Rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o grubości 

minimum 0,55 mm, powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś 

wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

 

5. Wymagania bhp 

Zespoły robotnicze powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu  

i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do 

pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót dociepleniowych zaleca się, aby 

zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót 

przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w:  

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

6. Warunki ppoż. 

Budynek zakwalifikowany do następującej kategorii zagrożenia ludzi  - ZL IV. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dopuszcza 

się na wysokości do 25 m od poziomu terenu, aby okładzina elewacyjna i jej zamocowanie 

mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, były wykonane z materiałów 

nierozprzestrzeniających ognia. 

Przedmiotowy obiekt spełnia powyższe wymagania. 

 

1. Przeznaczenie obiektu budynek mieszkalny 

2. Powierzchnia:  a) użytkowa - 
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         b) zabudowy - 

3. Wysokość - 

4. Liczba kondygnacji naziemnych 4 

 poziomów podziemnych 1 

5. Warunki usytuowania Budynek wolnostojący 

6. Kategoria zagrożenia ludzi lub/i ZL V 

 Maksymalna gęstość obciążenia 

ogniowego strefy pożarowej 
- 

7. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz 

przestrzeni zewnętrznych 
nie występuje 

8. Klasa odporności pożarowej D 

9. Urządzenia przeciwpożarowe - 

10. Drogi pożarowe - 

11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego 

gaszenia pożaru 
- 

12. Inne ważne dane - 

 

7.  Nadzór techniczny nad robotami 

Ze względu na szczególny charakter robót docieplających powinny być one wykonywane 

przez wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione 

w przypadku prowadzenia robót przez przedsiębiorstwo posiadające doświadczenie w zakresie 

wykonywania robót dociepleniowych, elewacyjnych remontowych i rozbiórkowych. 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, 

wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

 

8. Odbiór robót 

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

• Roboty na dachu; 

Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy zostały 

wykonane zgodnie z technologią wykonywania robót. 

Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Odbioru 

powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy 

robót. 

 

9. Zalecenia końcowe 

• Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 
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• Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. Wszystkie zmiany materiałowe 

wymagają zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

 

Remont dachu na częścią pomieszczeń Książnicy Pruszkowskiej: 

o Rozbiórka obróbek blacharskich; 

o Rozbiórka pokrycia z papy; 

o Rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu wykonanej na płycie stropowej; 

o Rozbiórka fragmentu attyki; 

o Remont płyty stropowej: 

- Oczyszczenie i wyrównanie podłoża; 

- Mechaniczne oczyszczenie płyty żelbetowej oraz zbrojenia; 

- Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawą kontaktową; 

- Wykonanie warstwy naprawczej; 

o Przebudowa sposobu odprowadzenia wód opadowych z fragmentu dachu 

- Przyklejenie warstwy spadkowej ze styropianu o gr. min 4 cm λ=0,040 [W/mK], 

- Ułożenie warstwy styropapy gr. 18 cm o λ=0,040 [W/mK]; 

- Mocowanie płyt styropapy kołkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm, 

- Montaż krawędziaka; 

- Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o min. gr. 

0,55mm; 

- Montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej; 

- Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podkładowa + papa 

wierzchniego krycia, w narożach stasować izokliny 10cm x 10 cm), z wywinięciem na 

elewację i zabezpieczeniem obróbką blacharską, 

- Montaż kominków wentylacyjnych, 

- Wymiana rur spustowych wraz z wykonaniem nowych koszy z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej o min. gr. 0,55mm 

o Demontaż i ponowny montaż kabli grzejnych w okolicy koszy, 

Remont dachu przedsionka: 

o Rozbiórka obróbek blacharskich; 

o Demontaż rur spustowych; 

o Demontaż okien PCV; 

o Zamurowanie okienek nad daszkami cegłą pełną na zaprawie cementowo – wapiennej - 2 szt.; 

o Przebudowa sposobu odprowadzenia wód opadowych z dachu przedsionka 

- Nacinanie i podklejanie istniejącej warstwy papy 

- Mechaniczne oczyszczenie płyty żelbetowej oraz zbrojenia; 

- Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawą kontaktową; 

- Wykonanie warstwy naprawczej; 

- Przyklejenie warstwy spadkowej ze styropapy λ=0,040 [W/mK], 

- Mocowanie płyt styropapy kołkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm, 
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- Montaż krawędziaka; 

- Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o min. gr. 

0,55mm;  

- Montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej; 

- Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podkładowa + papa 

wierzchniego krycia, w narożach stasować izokliny 10cm x 10 cm), z wywinięciem na 

elewację, 

- Wymiana rur spustowych wraz z wykonaniem nowych koszy z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej o min. gr. 0,55mm 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Na terenie działki objętej zadaniem znajduje się przedmiotowy budynek. Pomieszczenia 

biblioteki w czasie przebudowy nie będą użytkowane. 

 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 

Uderzenie spadającym 

odłamkiem  

- bezpośrednie 

otoczenie rejonu robót 

budowlanych 

- roboty dociepleniowe i 

remontowe, 

rozbiórkowe 

 

Zagrożenie dla 

robotników 

budowlanych oraz osób 

znajdujących się w 

bezpośrednim 

sąsiedztwie budynku. 

Upadek z wysokości  - rusztowania stojące 

 

- w czasie montażu i 

demontażu rusztowań 

- w czasie pracy na 

rusztowaniach 

Zagrożenie obejmuje 

osoby bezpośrednio 

wykonujące roboty 

budowlane 

Porażenie prądem - cały budynek 

 

- w czasie montażu 

instalacji elektrycznej 

Zagrożenie obejmuje 

robotników 

wykonujących roboty 

budowlane. 

Przygniecenie ciężkim 

elementem 

- cały budynek 

 

- w czasie robót 

budowlanych, głównie 

murowych i 

rozbiórkowych 

Zagrożenie obejmuje 

robotników 

wykonujących roboty 

budowlane. 
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Skaleczenie - rusztowania stojące - w czasie pracy na 

rusztowaniach 

Zagrożenie obejmuje 

robotników 

wykonujących roboty 

budowlane. 

 

 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone 

w zakresie eksploatacji urządzeń transportu, prac dociepleniowych i rozbiórkowych. Z uwagi na 

wymaganą dokładność robót zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno 

teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

o Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób 

postronnych trwałym ogrodzeniem. 

o Przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniach powinny być one protokolarnie odebrane. 

o Zabezpieczyć wstęp na rusztowaniach dla osób postronnych. 

o Nie magazynować materiałów budowlanych na rusztowaniach oraz drogach 

ewakuacyjnych. 

o Materiały budowlane zmagazynować na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

o Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy 

drogach oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych. 

o W czasie powstania pożaru lub awarii ewakuację prowadzić korytarzem oraz schodami na 

zewnątrz budynku. 
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UPRAWNIENIA 
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