DPROJEKT DAMIAN DOMANSKI
ul. Warszawska 33D, 05-082 Blizne taszczynskiego

NIP 822-225-10-20 REGON 362154412
tel. 506-508-410 e-mail: d.domanski@tlen.pl

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KSIAZNICY PRUSZKOWSKIEJ IM. H. SIENKIEWICZA
PRZY UL. J. I. KRASZEWSKIEGO 13 W PRUSZKOWIE

NAZWA OBIEKTU:
BUDYNKI NAUKI, KULTURY | OSWIATY
KATEGORIA BUDYNKU IX

ADRES:
UL J. . Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszkow

NR EWID.:
Dziatki nr ewid. 147, w obrebie 0023
Jednostka ewidencyjna: 142102_1
Pruszkow

INWESTOR:
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,,Zielen Miejska” Sp. z o.0.
ul. Gordziatkowskiego 9, 05-800 Pruszkow

UZYTKOWNIK:
Ksigznica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza
UL J. . Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszkow

AUTORZY PROJEKTU:

Projektant w specjalnosci nr uprawnien: 157/02
konstrukcyjno-budowlanej:

mgr inz. Leszek TISCHNER

Sprawdzajacy w specjalnosci nr uprawnien: MAZ/0003/POOK/09
konstrukcyjno-budowlanej:

mgr inz. Damian CYRTA

Asystent:

mgr inz. Damian DOMANSKI

TOM | - BRANZA BUDOWLANA

TOM TOM Il - BRANZA ELEKTRYCZNA

TOM Il - BRANZA TELETECHNICZNA

Warszawa, 10.08.2020r.




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. Uz 2019 r., poz.
1186).

OSWIADCZAM, Ze projekt budowlany remontu budynku Ksigznicy Pruszkowskiej zlokalizowanego
przy ul. J. |. Kraszewskiego 13 w Pruszkowie, sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant w specjalnosci Sprawdzajacy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej: konstrukcyjno-budowlanej:
mgr inz. Leszek TISCHNER mgr inz. Damian CYRTA
upr. 157/02 upr. MAZ/0003/POOK/09
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CZESC OGOLNA
1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego ,Zielen Miejska” Sp. z 0.0. ul. Gordziatkowskiego 9, 05-800 Pruszkdw, a firmg DProjekt
Damian Domanski z siedzibg przy ul. Warszawskiej 33D, 05-082 Blizne taszczynskiego.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek przy ul. J. I. Kraszewskiego 13 w Pruszkowie.

Celem opracowania jest remont pomieszczen Ksigznicy Pruszkowskiej zlokalizowanej w

budynku.

3. Opis techniczny budynku

Przedmiotowy budynek Ksigznicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza, zlokalizowany przy ul.
J. . Kraszewskiego 13 w Pruszkowie na dziatce o numerze 147 (w obrebie 0023).

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny, podpiwniczony.
Posiada trzy oddzielne wejscia prowadzace do pomieszczen biurowych, czytelni i wypozyczalni,

usytuowanych na parterze. Cztery klatki schodowe prowadzgce do czesci mieszkalnych.

Fot. 1. Widok wnetrza czytelni.



Fot. 2. Widok wnetrza wypozyczalni.
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Fot. 3. Widok wnetrza wiatrotapu.




Fot. 3. Widok pomieszczenia biurowego.

Obszar oddziatywania inwestycji

Na podstawie ustawy art. 20 Dz. U. poz. 1186 z dnia 26 marca 2019 r. — Prawo budowlane

oraz na podstawie Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 roku poz. 1065 w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie: obszar oddziatywania obiektu dla

przedmiotowej inwestycji stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 147 (obreb 0023), na ktorej

zostat zaprojektowany.

5.

Zakres robo6t budowlanych

Roboty wewnatrz budynku:

Pomieszczenia biurowe:

o

o

o

Demontaz zabudowy wykonanej z szaf;
Demontaz zabudowy z ptyty;
Demontaz grzejnikéw c.o.;
Demontaz zlewu;
Zabezpieczenie demontowanych przedmiotow;
Rozbiérka drewnianych podestow w czesci biurowej;
Odcigcie wspornikéw sufitbw podwieszanych;
Demontaz zabudowy przedsionka i wykonanie nowej zabudowy wraz z drzwiami (90x200 cm) o
konstrukcji aluminiowej wypetnionej szybami zespolonymi;
Remont nadproza:
- Demontaz istniejgcych drzwi;



- Wymiana istniejacego nadproza na nowe prefabrykowane betonowe typu L19 o
wymiarach 90x190x60 mm i dtugosci 150 cm;
- Wykonczenie glifow zgodnie z technologig remontu $cian;
o Remont Scian i sufitow:
- Rozbidrka drewnianych lamperii;
- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich;
- Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 20%);
- Przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego);
- Przezbrojenie rys i peknie¢ pretami #8mm na zaprawie cementowej;
- Wykonanie tynkdw kat I,
- Wypetnienie mniejszych brakoéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlows;
- Zagruntowanie podfoza;
- Dwukrotne malowanie $cian i sufitbw farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie;
o Remont posadzek:
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych;
- Demontaz istniejacych wyktadzin dywanowych, PCV i paneli;
- Rozbidrka drewnianej podtogi;
- Oczyszczenie poditoza;
- Impregnacja drewnianych belek;
- Utozenie warstwy paroizolacii;
- Ulozenie warstwy z wetny pomiedzy legary;
- Utozenie warstwy podktadowej z ptyt OSB 3 gr. 25mm;
- Montaz nowych wyktadzin antyelektrostatycznych PCV z wywinieciem na $ciany do 10 cm;
o Montaz $cianki dziatowej gr. 10 cm z ptyt GK na stalowym ruszcie;
o Montaz $cianki dziatowej gr. 10 cm z ptyt GK na stalowym ruszcie z otworem drzwiowym (drzwi
90x200 cm);
o Wymiana parapetow wewnetrznych na nowe z konglomeratu;
o Montaz nowych grzejnikdéw c.o. ptytowych stalowych C22, h=40 i L=90 cm o min. mocy
Q=1875 W;
o Wymiana rur c.0. na nowe z polipropylenu PN 28 tgczone ksztattkami systemowymi (przyjeto
50% wymiany);
o Wymiana szklenia okien w pomieszczeniu biurowym- 2 szt.;
o Remont drewnianej konstrukcji schodka przy wejsciu o0 wysokosci 12 cm;
o Wymiana $wietlikéw na nowe- 4 szt.;
o Uszczelnienie przejs¢ instalaciji;
o Montaz nowej stolarki drzwiowej do biura;
o Wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczen biurowych, zgodnie z zestawieniem stolarki;

o Zabezpieczenie i oczyszczenie drzwi wejsciowych;



Czytelnia i wypozyczalnia:

o Demontaz zabudowy szklanej;
o Demontaz zabudowy pionéw kanalizacyjnych;
o Demontaz obudowy grzejnikéw c.o.;
o Demontaz grzejnikéw c.o.;
o Demontaz i wymiana pétki wnekowej;
o Odciecie wspornikéw sufitéw podwieszanych;
o Remont Scian i sufitow:
- Usuniecie istniejacych powtok malarskich;
- Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 20%);
- Przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego);
- Przezbrojenie rys i peknie¢ pretami #8mm na zaprawie cementowej;
- Wykonanie tynkéw kat I,
- Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlows;
- Zagruntowanie podfoza;
- Dwukrotne malowanie $cian i sufitbw farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie;
o Remont stupéw zelbetowych:
- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich;
- Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 5%);
- Przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego);
- Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlows;
- Zagruntowanie podfoza;
- Dwukrotne malowanie stupdw farbg olejng o podwyzszonej odpornosci na $cieranie;
- Dwukrotne malowanie cokolikéw do wys. 10 cm farbg olejng w kolorze ciemniejszym;
o Remont posadzek:
- Demontaz istniejgcych oktadzin dywanowych;
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych;
- Miejscowe uzupetnienie ubytkédw w posadzce drewnianej;
- Wycyklinowanie i pomalowanie 3-krotnie bezbarwnym lakierem poliuretanowym,
dwusktadnikowym;
- Montaz nowych drewnianych listew przypodtogowych;
o Montaz nowych grzejnikéw c.o. ptytowych stalowych C22, h=60 i L=70 cm 0 Q=1375 W;
o Wymiana rur c.0. na nowe z polipropylenu PN 28 tgczone ksztaltkami systemowymi (przyjeto
50% wymiany);
o Wymiana parapetow wewnetrznych na nowe z konglomeratu;

o Montaz obudowy pionéw kanalizacyjnych z ptyt GK;



o Montaz Scianki dziatowej gr. 10 cm z ptyt GK na stalowym ruszcie z otworem drzwiowym (drzwi
90x200cm);

o Montaz nowej stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki;

o Zabezpieczenie i oczyszczenie drzwi wejsciowych;

o Uszczelnienie przejs¢ instalaciji;

Remont WC i fazienki:

o Demontaz kompaktéw WC;

o Demontaz umywalek;

o Demontaz grzejnikéw c.o.;

o Demontaz zabudowy wentylaciji;

o Demontaz i wymiana szafy zabudowanej;

o Demontaz i wymiana pawlacza;

o Remont Scian i sufitow:

Skucie istniejacych ptytek ceramicznych;

Usuniecie powtok malarskich;

Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 10%);

Przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego),

Wykonanie tynkéw kat Ill,

Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlowa,

Zagruntowanie podtoza,

Przyklejenie cato powierzchniowo nasciennych ptytek ceramicznych do wys. 1,5m,
Dwukrotne malowanie farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na zmywanie scian

powyzej wys. 1,5 m i sufitéw;

o Remont posadzek:

Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych;

Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza zaprawg wyréwnujgca;
Gruntowanie poditoza;

Wykonanie izolacji szlamowej,

Przyklejenie cato powierzchniowo ptytek ceramicznych w warstwie kleju;

o Remont nadproza:

Demontaz drzwi wejsciowych do WC;

Wymiana istniejgcego nadproza na nowe prefabrykowane betonowe typu L19 o
wymiarach 90x190x60 mm i dtugosci 120 cm;

Wykonczenie gliféw zgodnie z technologig remontu scian;

Montaz nowej stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki;

o Montaz obudowy wentylacji z ptyt GK;

o Wymiana rur c.0. na nowe z polipropylenu PN 28 tgczone ksztaltkami systemowymi (przyjeto

50% wymiany);

o Montaz nowych kompaktow WC- 4 szt.;
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o Montaz nowych umywalek- 3 szt.;

o Montaz nowych grzejnikéw c.o. ptytowych stalowych C22, h=60 i L=80 cm 0 Q=1625 W;

o Wymiana parapetéw na nowe z konglomeratu;

o Wymiana stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki;

Korytarze:
o Remont Scian i sufitow:

Usuniecie istniejacych powtok malarskich;

Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 20%);

Przygotowanie poditoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego);

Przezbrojenie rys i peknie¢ pretami #8mm na zaprawie cementowej;

Wykonanie tynkéw kat Ill,

Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlows;

Zagruntowanie podtoza;

Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na

Scieranie;

o Remont posadzek i schodéw:

* Z plytek ceramicznych:
Skucie istniejacych ptytek ceramicznych;
Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza zaprawg wyréwnujaca;
Gruntowanie podtoza;
Wykonanie izolacji szlamowej;
Przyklejenie cato powierzchniowo ptytek ceramicznych, antyposlizgowych w warstwie kleju;
Wykonanie cokolikéw z ptytek ceramicznych;
o Zlastryko:
Frezowanie powierzchni posadzki i schodow;
Wykonanie warstwy wyréwnawczej zaprawg elastyczng;
Przyklejenie catopowierzchniowo ptytek ceramicznych antyposlizgowych;

Wykonanie cokolikéw z ptytek ceramicznych o wys. 10 cm;

o Demontaz drzwi prowadzgcych na korytarz;

o Wymiana stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki;

Remont wiatrotapu:

o Remont $cian i sufitow:

Usuniecie istniejgcych powtok malarskich;

Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 100%);

Przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego);

Przezbrojenie rys i peknie¢ pretami #8mm na zaprawie cementowej;

Wykonanie tynkéw kat Ill,
11



- Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlows;

- Zagruntowanie podfoza;

- Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie;

o Remont posadzek:

- Demontaz wycieraczki;
- Skucie istniejgcych ptytek;
- Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza zaprawg wyrdwnujgca;
- Gruntowanie podtoza;
- Wykonanie izolacji szlamowej;
- Przyklejenie cato powierzchniowo ptytek gresowych antyposlizgowych w warstwie kleju;
- Wykonanie cokolikow z ptytek gresowych;

o Wymiana luksferéw na nowe EI60;

6. Roboty wewnatrz budynku
6.1. Roboty demontazowe

Demontazowi podlegajg wszystkie elementy zgodne z zakresem prac i dokumentacjg
rysunkowa. Przed przystgpieniem do rob6t demontazowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne
rozeznanie budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku i
rusztowan materiatbw z demontazy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych i
rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach majg zastosowanie ogdélnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczehnstwa robdt wszystkie przejscia i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach
powinno sie zaopatrzyé w odziez roboczg, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy
stale utrzymywac¢ w dobrym stanie. Przy robotach nalezy uwzglednia¢ wptyw na nieprzerwane
uzytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje znajdujgce sie w rejonie wykonywania prac rozbiérkowych wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢. Wykonanie tych prac nie podlega odrebnej zaptacie. Gruz nie moze by¢é
gromadzony na stropach, drogach ewakuacyjnych i rusztowaniach w pryzmach. Materiat
rozbiérkowy nalezy na biezgco usuwac poza obrys budynku. Znajdujgce sie w poblizu elementy nie
podlegajgce rozbidrce lub demontazowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie
przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robdt rozbiérkowych powinno sie zabezpieczyé,
wytyczyc¢ obejscia. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowigzany jest
wykonywaé kurtyny ostaniajgce strefe prowadzenia robé6t. Ostateczny harmonogram prac

Wykonawca ustali z przedstawicielem Inwestora.
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6.2. Roboty przygotowawcze

Roboty remontowe poprzedzi¢ demontazem calego wyposazenia pomieszczen biurowych,
magazynow, czytelni, wypozyczalni oraz fazienek. Demontowane przedmioty do ponownego
montazu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Rozebrac¢ istniejgce zabudowy z szaf i ptyt oraz
zabudowy grzejnikéw c.o., pionéw kanalizacyjnych i wentylacyjnych. Rozebra¢ drewniane podesty
znajdujgce sie w czesci biurowej. Na czas trwania prac nalezy zabezpieczy¢ folig skrzynki do
instalacji, drzwi wejsciowe do budynku i biblioteki oraz stolarke okienng. Skuc tynki ze $cian i sufitow.

Dodatkowo demontazowi podlega cate wyposazenie pomieszczen, tj grzejniki c.o.,
kompakty WC oraz umywalki.

7. Remont $cian i sufitow

Projektuje sie remont $cian i sufitow wszystkich pomieszczen biurowych, czytelni,
wypozyczalni, korytarzy, tazienek, pomieszczen magazynowych oraz wiatrotapéw. W tym celu
nalezy sku¢ tynki ze $cian i sufitéw, w przedsionku skué 100% tynkow.

Przed przystgpieniem do rob6t remontowych s$cian wewnetrznych i sufitbw nalezy
przygotowac podtoze. Podtoze musi by¢ czyste, suche, bez zgorzelin, wykwitéw, zwarte i ciggte.
Przed przystagpieniem do prac nalezy odbi¢ luzne tynki, powierzchnie umy¢ i oczysci¢ z zabrudzenh.
Dodatkowo osuszy¢ sciany budynku i usung¢ skazenie mikrobiologiczne. Nastepnie wykonac
warstwe tynku cementowo — wapiennym z zatarciem na gtadko. Wypetni¢ mniejsze braki oraz
wyréwnaé powierzchnie gtadzig szpachlowa. Nastepnie nalezy zagruntowa¢ wykonany tynk za
pomocg pedzla, watka lub przez natrysk mechaniczny. Farbe wewnetrzng naktada¢ na odpowiednio
przygotowane podtoze w dwoch warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk
mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy odczeka¢ do wyschniecia farby. W temp. +20°C i
wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadajgca sie do
powtdérnego malowania po 4 - 6 godz. Powtoka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata na
obcigzenia po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czasy te
ulegajg wydtuzeniu. Nastepng warstwe farby naktadac dopiero po wyschnieciu warstwy poprzednie;.
Catkowite utwardzenie wykonanej powtoki nastepuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po
uptywie min. 24 h od natozenia ostatniej warstwy.

Sciany i sufity malujemy dwukrotnie farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na
zmywanie (kolor uzgadnia Inwestor).

Na stupach zelbetowych wykonujemy cokoliki o wysokosci 10 cm farbg olejna.

W fazienkach do wysokosci 1,5 m nalezy przyklei¢ ptytki ceramiczne catopowierzchniowo w

warstwie kleju.
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8. Remont posadzek

8.1. Remont posadzek w pomieszczeniach biurowych

Nalezy rozebra¢ warstwe wykonczenia posadzek drewnianych wyktadzinami dywanowymi,
PCV i panelami. Rozebra¢ drewniane podesty, zgodnie z dokumentacja rysunkowg oraz drewniang
podtoge.

Oczysci¢ podtoze z warstw kurzu i brudu. Zaimpregnowa¢ drewniane legary. Na
oczyszczonym podtozu utozy¢ warstwe paroizolacji. Nastepnie utozy¢ warstwe wetny luzem miedzy

legary.
8.1.1. Montaz ptyt OSB

Wykona¢ posadzke z ptyt OSB 3 gr. 25 mm. Plyty mocowaé prostopadle do legarow,
zachowujgc odstepy miedzy ptytami szerokosci ok. 3 mm. Miedzy ptytg a Sciang zastosowac ok. 12
mm dylatacji. Dylatacje pozwolg unikng¢ zniszczenia podtogi na skutek napierajgcych na siebie
krawedzi. Plyty montowa¢ za pomocg gwozdzi lub wkretéw. Dlugos¢ gwozdzi i wkretéw powinna by¢
ok. 2-2,5 razy dtuzsza niz grubos¢ ptyty. Rozstaw gwozdzi lub wkretéw na krancach ptyt powinien
wynosi¢ ok. 15 cm, na pozostatych legarach 30 cm. taczenie krotszych krawedzi odbywa sie na

legarach. Dtuzsze krawedzie muszg zosta¢ wzmocnione podporg lub tgcznikiem.
8.1.2. Remont drewnianej konstrukcji schodka

Projektuje sie remont drewnianej konstrukcji schodka przy wejsciu, o wysokosci 12 cm.

Schodek wykonac¢ z drewna sosnowego klasy C24.
8.1.3. Wykonczenie posadzki

Posadzke wykanczamy wyktadzing antyelektrostatyczng PCV. Wykonanie posadzki polega
na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomoca kleju. W tym celu nalezy zwing¢
ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie
na odstoniety fragment podtoza za pomoca pacy zabkowanej rozprowadzic¢ klej. Gdy klej uzyska
odpowiednig site klejgcg nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzine do podkiadu, a nastepnie calg
powierzchnie przewalcowa¢ watkiem dociskowym o ciezarze ok. 35 — 70 kg. Ewentualne $Slady kleju
wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg szmatkg. Przygotowane;
posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potgczenia miedzy
arkuszami zostaty pospawane na gorgco sznurem do spawania. Spawanie stykbw mozna rozpocza¢
po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do tgczenia stwarza
niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury
na niecatkowicie zwigzany klej. Styki wyktadziny sfrezowaé za pomoca recznej lub automatyczne;j
frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajgcy ponad powierzchnie arkuszy nalezy
$cigé, aby tworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwéch

etapach: wstepne scinanie spawu, ktore nalezy wykonac¢ specjalnym nozem z natozong prowadnica
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lub za pomocg specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety
ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest
jeszcze cieply, wiasciwe scinanie spawu nalezy wykonaé¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage,
aby nie uszkodzi¢ brzegdéw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym
wystygnieciu spawu.

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania
nalezy odpowiednio wykonczy¢ ja przy scianach pomieszczenia przy pomocy wywiniecia wyktadziny
na cokot. Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do wykonania cokotéw na scianie. Cokét
scienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach
mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wysoko$¢ cokotu powinna wynosié min.
10 cm, a krawedz poditoga/sciana powinna by¢ wykonana w sposéb tagodny z zastosowaniem

wyprofilowanej listwy naroznej.
8.2. Remont posadzek w wypozyczalni i czytelni

Rozbiorka warstwy wyktadziny dywanowej oraz drewnianych listew przypodtogowych.
Podtoze nalezy sprawdzic, luzne fragmenty zamocowaé. Dokona¢ miejscowo uzupetnienia oraz
wymiany zniszczonych fragmentdéw drewnianych. Po zakohczeniu prac zamontowa¢ nowe listwy

przypodiogowe z drewna fornirowanego.
8.2.1. Cyklinowanie

Projektuje sie cyklinowanie drewnianej podiogi w pomieszczeniach czytelni i wypozyczalni.
Przy niezbyt zniszczonej podtodze, pierwsze cyklinowanie mozemy wykonaé papierem z
uziarnieniem 50-60. Umozliwi to wstepng ocene réwnosci podtoza odpowiednio do uzyskanego
wyniku, kolejne cykle takim samym papierem lub grubszym, np. 36, ktéry szybciej wyeliminuje
wieksze nierdwnosci. Zaleznie od uktadu deszczutek, pierwsze przejscie urzadzenia prowadzimy
skosnie do desek w uktadzie prostym, przy innym wzorze najczesciej rownolegle albo pod niewielkim
katem do jednej ze scian. Kolejne cykle, z uzyciem coraz drobniejszego papieru, o uziarnieniu 60,
nastepnie 80, realizujemy w kierunkach wzajemnie prostopadtych, jednoczesnie zwracajgc uwage
na efekt cyklinowania i konieczno$¢ prowadzenia maszyny np. pod innym katem.

W miejscach trudno dostepnych nalezy uzyé szlifiarki, w celu tatwego wyréwnania
powierzchni trudno dostepnych, stopniujgc odpowiednio granulacje papieru sciernego. Ostateczne
szlifowanie wykonujemy papierem o granulacji 100-120, zwracajgc uwage na kierunek pracy
cykliniarki, decydujacy o wygladzie podfogi. Przy uktadach w jodetke, przesuwamy jg skosnie do
deszczutek (w linii wierzchotkéw ztagczy), aby wszystkie elementy miaty rbwnomierny odcien. Przy
prowadzeniu wzdtuz jednego rzedu klepek i poprzecznie wzgledem drugiego, uzyskamy efekt
zmiennych ocieni - jasniejszego modutu szlifowanego wzdtuznie i ciemniejszego przy kierunku
poprzecznym.

Po koncowym oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu, mozemy przystgpi¢ do aplikowania
lakieru. Lakierowanie poprzedzamy natozeniem podkfadu, ktéry wnika w drewno, tworzac dobre
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podtoze pod wierzchnie warstwy pokrycia i zapobiega jego ciemnieniu. Moze tez postuzy¢ do
koloryzowania podtogi, jesli chcemy zmienic jej odcien.

Przed ostatecznym naniesieniem preparatow warto zrobi¢ probe na niewielkim fragmencie
podiogi, gdyz poszczegoblne gatunki drewna réznie reagujg na chemie podtogowg. Podktad
aplikujemy watkiem, wylewajgc go w niewielkich porcjach i rownomiernie rozprowadzajac.

Po wyschnieciu podkiadu (czas schniecia podaje producent na opakowaniu), nanosimy
warstwe lakieru poliuretanowego o wysokim stopniu potysku oraz podwyzszonej odpornosci na
odksztatcenia mechaniczne. Lakier naktadamy watkiem, zwracajgc uwage na gtadkie jego
rozprowadzenie. Po stwardnieniu - zaleznie od stanu powierzchni i naszych wymagan - naktadamy
drugg oraz trzecig warstwe lakieru.

8.3. Remont posadzki w tazienkach

Istniejgce posadzki w tazienkach z ptytek ceramicznych. Projekiuje sie skucie istniejgcej
warstwy ptytek oraz wykonanie nowej z ptytek ceramicznych antyposlizgowych.
Nalezy oczysci¢ istniejacag posadzke z kurzu, pytdéw i brudu. Luzne fragmenty w posadzce nalezy
sku¢ i uzupetni¢ ubytki zaprawg naprawcza na bazie mineralnej przeznaczong do naprawy
uszkodzen w betonie. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu powierzchni gruntujemy podfoze podktadem
gruntujgcym stosowanym we wnetrzach. Naktadamy jedng lub dwie warstwy srodka w odstepie 3
godzin od naniesienia poprzedniej. Preparat gruntujacy wyréwnuje chtonno$é podioza oraz
wzmachia i zmniejsza nasigkliwo$¢. Wykonujemy warstwe izolacji szlamowej z wywinieciem w
miejscu umywalki.

Posadzke wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi, antyposlizgowymi przyklejanymi cato

powierzchniowo na elastycznej zaprawie klejowe;.

8.4. Remont posadzki w korytarzach

8.4.1. Posadzka z ptytek ceramicznych

Istniejgce posadzki w tazienkach z ptytek ceramicznych. Projekiuje sie skucie istniejgcej
warstwy ptytek oraz wykonanie nowej z ptytek ceramicznych antyposlizgowych.

Nalezy oczyscic istniejgcg posadzke z kurzu, pytéw i brudu. Luzne fragmenty w posadzce
nalezy skuc¢ i uzupetni¢ ubytki zaprawg naprawczg na bazie mineralnej przeznaczong do naprawy
uszkodzen w betonie. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu powierzchni gruntujemy podfoze podktadem
gruntujgcym stosowanym we wnetrzach. Naktadamy jedng lub dwie warstwy srodka w odstepie 3
godzin od naniesienia poprzedniej. Preparat gruntujacy wyréwnuje chtonnos¢ podioza oraz
wzmachia i zmniejsza nasigkliwo$¢. Wykonujemy warstwe izolacji szlamowej w ptynie.

Posadzke wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi, antyposlizgowymi przyklejanymi cato
powierzchniowo na elastycznej zaprawie klejowe;.

Wykonac cokoliki z ptytek ceramicznych do wys. 10 cm na $cianie.
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8.4.2. Posadzka z lastryko

Istniejaca posadzka w korytarzach z lastryko.

Projektuje sie frezowanie powierzchni posadzki. W tym celu nalezy oczyscic¢ podtoze z kurzu
i brudu.

Podtoze wyréwnaé¢ i oczyscié. Na przygotowanym podfozu wykona¢ warstwe zaprawy
wysokoelastycznej. Przyklei¢ catopowierzchniowo ptytki ceramiczne.

Nalezy sku¢ istniejgcg warstwe cokolikow. Montaz cokotu 0 wysokosci 10 cm z ptytek z

ceramicznych na kleju samo odksztatcalnym.
8.5. Remont posadzki w wiatrotapach

Istniejgce posadzki w przedsionkach z ptytek gresowych. Projektuje sie skucie istniejgce;j
warstwy ptytek oraz wykonanie nowej z ptytek gresowych, antyposlizgowych.
Nalezy oczysci¢ istniejgcg posadzke z kurzu, pytéw i brudu. Luzne fragmenty w posadzce nalezy
sku¢ i uzupetni¢ ubytki zaprawg naprawczg na bazie mineralnej przeznaczong do naprawy
uszkodzen w betonie. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu powierzchni gruntujemy podifoze podktadem
gruntujgcym stosowanym we wnetrzach. Naktadamy jedng lub dwie warstwy srodka w odstepie 3
godzin od naniesienia poprzedniej. Preparat gruntujacy wyréwnuje chtonnosé podioza oraz
wzmacnia i zmniejsza nasigkliwos¢. Wykonujemy warstwe izolacji szlamowej w ptynie.

Posadzke wykoriczy¢ ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi przyklejanymi cato
powierzchniowo na elastycznej zaprawie klejowe;.

Wykonac cokoliki z ptytek gresowych o wys. 10 cm na $cianie.
UWAGA

Projektowane posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonaé na jednym poziomie.
9. Zabudowa z ptyt GK

Projektuje sie wykonanie nowych scian dziatowych gr. 10 cm z ptyt GK na stelazu
stalowym. Sciany nalezy wykonaé¢ w pomieszczeniach biurowych oraz bibliotece, stuzace jako
rozdzielenie czytelni i wypozyczalni, zgodnie z zamieszczong dokumentacjg rysunkowg. W
Scianach wydzieli¢ otwory drzwiowe i zamontowac¢ nowe drzwi, zgodnie z zestawieniem stolarki.

Wykonac¢ zabudowy z ptyt GK wszystkich pionéw przechodzacych przez pomieszczenia
(piony wentylacyjne, kanalizacyjne)- z wytagczeniem pionéw c.o.

9.1. Montaz zabudowy GK

Projektuje sie zabudowe ptytami gipsowo - kartonowymi 12,5 mm na stelazu stalowym z profili
UD 28x27x0,6 mm z wypetnieniem z wetny mineralne;j.
Przebieg $ciany wyznacza sie na podiodze za pomoca sznura lub liniatu, zaznaczajgc

ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi sie przebieg $ciany za pomocg poziomicy i taty na
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otaczajgce sciany i stropy. Przy scianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzyé
niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje
dostatecznej doktadnos$ci pomiaru. Profile przytgczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropéw za
pomocg uniwersalnych elementéw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100cm. Profile
CW powinny mie¢ u gory luz minimum 1 cm, jednak nie wiekszy niz 2,5 cm, gdyz musza wchodzié
w gorny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil stupkowy CW wktada sie najpierw w dolny
profil UW, a nastepnie w gérny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 30 cm.
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie
przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od sciany nie powinna
by¢ mniejsza niz 30 cm. Jedli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesung¢ o odpowiednig
odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem. Pokrycie pierwszej strony
Sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej
profili. U géry nalezy pozostawi¢ 10 mm szczeling umozliwiajacg kompensacije drgan i ugie¢ stropu.
Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sie do profili
UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie ptyt przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do
pierwszej warstwy. Po zaptytowaniu pierwszej strony sSciany i po utozeniu w s$rodku instalacji
(elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i
zabezpieczy¢ ja przed osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego
mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na
specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony Sciany
nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia
profili), aby wzajemne przesunigecie spoin z obu stron Sciany byto réwne odlegtos$ci miedzy profilami
CW. Po zamknieciu drugiej strony sciana uzyskuje ostateczng stabilno$¢. W przypadku sScian
wysokich (6,5 10 m) ptytowanie nalezy prowadzi¢ jednoczesnie po obu stronach sciany, aby nie

ulegta ona deformaciji podczas montazu.

9.2. Wykonczenie powierzchni pltyt GK

Do wykonywania potaczerh miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach
poszycia oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dziatowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi
powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie
typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na
krawedziach tgczonych ptyt gipsowo - kartonowych bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo-
kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasma papierowa i z widkna szklanego ,fiizelinka"
na utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips"). Krawedzie "ciete"
przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie uformowane
poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokosci okoto 2/3 grubosci ptyty (9
-10 mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potaczen poziomych

krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed
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natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi z
zastosowaniem tadmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg
("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masa szpachlowg majacego
na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masg gipsowq; szpachlowanie potgczen pionowych z
zastosowaniem samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze
wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg. W celu
uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen
ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni sciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koricowego szpachlowania.

Powierzchnie $cian zagruntowaé i malowa¢ dwukrotnie farbg ceramiczng o podwyzszonej

odpornosci na zmywanie (kolor do uzgodnienia z Inwestorem).

10. Wymiana parapetéw wewnetrznych

Projektuje sie montaz nowych parapetow wewnetrznych gr. 3 cm z konglomeratu. Parapety
nalezy osadzac na podktadzie wyréwnanej zaprawy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢é osadzone w dolnej czesci oscieza po uprzednim
uszczelnieniu okna w osciezu z uwzglednieniem uszczelniania pod progiem oscieznicy. Ptaszczyzna
parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i
pary wodnej w potgczenie miedzy progiem okna a osciezem

Do montazu parapetéw zaleca sie stosowanie specjalistycznego wodoodpornego kleju
poliuretanowego do parapetéw. Obie ptaszczyzny — zaréwno parapet, jak i mur nalezy w catosci
pokry¢ cienkag warstwa kleju przy uzyciu grzebienia do kleju.

Tak przygotowany parapet nalezy umiejscowi¢ na murze, pozostawiajagc miedzy murem a
Sciang szczeliny o szerokosci okoto 0,5 cm i 0 bardzo mocnym docisnieciu. Do tego celu nalezy uzyé
drewniane kliny wstawione miedzy gorng ptaszczyzne parapetu a podkucie wneki okiennej, oraz
dodatkowe podstemplowanie od dotu drewnianym klockiem. Elementéw tych nie nalezy usuwac,

dopdki klej sie catkowicie nie utwardzi.

11. Wymiana grzejnikéw c.o.

Projekiuje sie wymiane grzejnikbw c.0. we wszystkich pomieszczeniach poddanych
remontowi. Istniejgce grzejniki zeliwne nalezy podda¢ demontazowi.

Zamontowac nowe grzejniki c.o. ptytowe stalowe C22. Minimalng moc grzejnikow przyjac na
podstawie ilosci zeberek istniejacych grzejnikéw zeliwnych mnozac przez liczbe 125, zgodnie z
ponizszym wzorem:

llos¢ zeberek x 125W - moc istniejgcego grzejnika zeliwnego

Przyja¢ najblizszy grzejnik ptytowy stalowy odpowiadajgcy mocg do istniejgcego.

Nie zaleca sie wymiany dwdch grzejnikéw w pojedynczy o wiekszej mocy.
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Wymiary grzejnika obliczamy zgodnie ze wzorami:
Max wysokos$¢ grzejnika: hp- 20 cm

Max dtugos¢ grzejnika: ilos¢ dostepnego miejsca — 15 cm.

Przyjeto nastepujgce wymiary i moce grzejnikéw ptytowo stalowych C22:

» Pomieszczenia biurowe: h=40 cm, L=90 cm 0 Q=1875 W;
+ Biblioteka: h=40 cm; L=70cm o Q 1375 W;
» tazienka: h=60 cm; L=80 cm 0 Q=1625 W.

Nalezy réowniez wymieni¢ rury c.0. na nowe z polipropylenu PN 28 taczone ksztattkami
systemowymi. Przyjeto 50% wymiany.

12. Stolarka drzwiowa

Projektuje sie wymiane oraz montaz nowej stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem
stolarki. Drzwi wejsciowe do pomieszczen biurowych petne, wykonane z ptyty MDF. Drzwi do
tazienek wykonane z ptyty MDF z otworami wentylacyjnymi, wyposazone w klamke i zamek.

Drzwi wejsciowe do budynku oraz do biblioteki nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania remontu

oraz je oczyscic- 6 szt.
13. Stolarka okienna

Na czas trwania robét remontowych nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy stolarke okienng oraz
oczysci¢ po zakonczeniu prac.

Nalezy wymienic¢ szklenia okien w pomieszczeniach biurowych na nowe szyby zespolone-
2 szt.

Istniejace swietliki wymieni¢ na nowe z PCV w kolorze biatym- 4 szt.

14. Remont nadprozy

14.1. Pomieszczenie biurowe

Projektuje sie remont nadproza drzwiowego w pomieszczeniu biurowym. W tym celu nalezy
zdemontowac istniejaca stolarke drzwiowg oraz sku¢ istniejgce nadproze.

Wykona¢ poduszki betonowe pod belki z betonu klasy C20/25. Osadzi¢ nowe nadproze z
belki prefabrykowanej betonowej typu L19 o wymiarach 90x190x60 mm i dtugosci 150 cm.
Gtebokos¢ oparcia belki na scianach powinna wynosié minimum 15 cm.

Po zamontowaniu nadproza nalezy wykonczy¢ glify drzwiowe zgodnie z technologig remontu

$cian- punkt 7.
14.2. Lazienka

Projektuje sie remont nadproza nad drzwiami wejsciowymi do toalety. W tym celu nalezy

zdemontowac istniejgca stolarke drzwiowg oraz sku¢ istniejgce nadproze.
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Wykona¢ poduszki betonowe pod belki z betonu klasy C20/25. Osadzi¢ nowe nadproze z
belki prefabrykowanej betonowej typu L19 o wymiarach 90x190x60 mm i dtugosci 120 cm.
Gtebokos¢ oparcia belki na $cianach powinna wynosié minimum 15 cm.

Po zamontowaniu nadproza nalezy wykonczy¢ glify drzwiowe zgodnie z technologig remontu

Scian- punkt 7. Nastepnie zamontowaé nowg stolarke drzwiowa, zgodnie z zestawieniem stolarki.
15. Wykonanie zabudowy przedsionka

Projekiuje sie demontaz istniejacej zabudowy przedsionka oraz wykonanie nowej o
systemowych profilach aluminiowych.

Projektowana zabudowa z profili ze stopu aluminium z wypetnieniem szklanym (szyby
zespolone) z drzwiami o skrzydle czynnym min. 90x200 cm.

Scianki dziatowe ramowe state okienno- drzwiowe z profili aluminiowych do wykonania
zabudowy wewnetrznej.

Rama aluminiowa z profili P302 o szeroko$ci 45 mm z wypetnieniem szyby zespolonej gr.

16 mm. Profile malowane proszkowo zgodnie z paletg koloréw RAL (kolor uzgadnia inwestor).

Montaz
Warunkiem poprawnego funkcjonowania zabudowy jest jej wtasciwy montaz oraz obstuga.
a) Przy montazu i eksploatacji systemu nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
podtoze, do ktérego mocowane sg wszelkie konstrukcje musi by¢ stabilne,
b) nalezy zapewni¢ wypoziomowanie konstrukcji zaréwno poprzeczne jak i podituzne oraz

rownolegtos¢ ksztattownikow gérnych i dolnych.

16. Roboty dodatkowe

» zabezpieczenie przylegtego terenu na czas prowadzenia robot;

» zabezpieczenie demontowanych elementéw na czas trwania robdt;

* odciecie wspornikow sufitéw podwieszanych;

* wymiana luksferéw na nowe EI60;

* demontaz i montaz nowych kompaktéw WC- 4 szt. oraz umywalek- 3 szt.;

» uszczelnienie przej$¢ instalacii;
17. Wymagania bhp

Zespoly robotnicze powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu
i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do
pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robét dociepleniowych zaleca sie, aby
zespoly robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot
przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w:
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

18. Warunki ppoz.

Budynek zakwalifikowany do nastepujgcej kategorii zagrozenia ludzi - ZL IV.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, dopuszcza
sie na wysokosci do 25 m od poziomu terenu, aby okfadzina elewacyjna i jej zamocowanie
mechaniczne, a takze izolacja cieplna $ciany zewnetrznej, byly wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Przedmiotowy obiekt spetnia powyzsze wymagania.

1. Przeznaczenie obiektu biblioteka

2. Powierzchnia: a) uzytkowa -

b) zabudowy -

3. Wysokos¢ -

4. Liczba kondygnacji naziemnych 4
pozioméw podziemnych 1

5. Warunki usytuowania Budynek wolnostojgcy

6. Kategoria zagrozenia ludzi lub/i ZLV

Maksymalna gestos¢ obcigzenia

ogniowego strefy pozarowe;j

7. | Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz ) .
) nie wystepuje
przestrzeni zewnetrznych

8. Klasa odpornosci pozarowe; D
9. Urzadzenia przeciwpozarowe -
10. Drogi pozarowe -

11.| Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru

12. Inne wazne dane -

19. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegoélny charakter robét docieplajgcych powinny by¢ one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te moga by¢ spetnione
w przypadku prowadzenia robo6t przez przedsiebiorstwo posiadajgce doswiadczenie w zakresie

wykonywania rob6t dociepleniowych, elewacyjnych remontowych i rozbiérkowych.
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Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot,

wszystkie prace wykonywane powinny by¢é pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

20. Odbior robot

Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objaé nastepujace etapy robot:
* Roboty w pomieszczeniach biurowych;
* Roboty w bibliotece;
* Roboty w tazienkach;
Odbidr techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczeg6lne etapy zostaly
wykonane zgodnie z technologig wykonywania robét.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdélnych scianach budynku. Odbioru

powinien dokonywaé inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy
robét.

21. Zalecenia koncowe

» Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

« Dokumentacja stanowi prawo autorskie jeqo tworcy. Wszystkie zmiany materialowe

wymagdaija zqody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Roboty wewnatrz budynku:

Pomieszczenia biurowe:

o Demontaz zabudowy wykonanej z szaf;
o Demontaz zabudowy z ptyty;
o Demontaz grzejnikéw c.o.;
o Demontaz zlewu;
o Zabezpieczenie demontowanych przedmiotdw;
o Rozbiérka drewnianych podestow w czesci biurowej;
o Odciecie wspornikow sufitéw podwieszanych;
o Demontaz zabudowy przedsionka i wykonanie nowej zabudowy wraz z drzwiami (90x200 cm) o
konstrukcji aluminiowej wypetnionej szybami zespolonymi;
o Remont nadproza:
- Demontaz istniejgcych drzwi;
- Wymiana istniejacego nadproza na nowe prefabrykowane betonowe typu L19 o
wymiarach 90x190x60 mm i dtugosci 150 cm;
- Wykonczenie glifow zgodnie z technologig remontu $cian;
o Remont Scian i sufitow:
- Rozbidrka drewnianych lamperii;
- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich;
- Mechaniczne usuniecie stabych tynkow (ok. 20%);
- Przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego);
- Przezbrojenie rys i peknie¢ pretami #8mm na zaprawie cementowej;
- Wykonanie tynkdw kat I,
- Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlows;
- Zagruntowanie podfoza;
- Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie;
o Remont posadzek:
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych;
- Demontaz istniejacych wyktadzin dywanowych, PCV i paneli;
- Rozbidrka drewnianej podtogi;
- Oczyszczenie poditoza;
- Impregnacja drewnianych belek;
- Ulozenie warstwy paroizolacii;
- Ulozenie warstwy z wetny pomiedzy legary;
- Utozenie warstwy podktadowej z ptyt OSB 3 gr. 25mm;

- Montaz nowych wyktadzin antyelektrostatycznych PCV z wywinieciem na $ciany do 10 cm;

25



Montaz Scianki dziatowej gr. 10 cm z ptyt GK na stalowym ruszcie;

Montaz Scianki dziatowej gr. 10 cm z ptyt GK na stalowym ruszcie z otworem drzwiowym (drzwi
90x200 cm);

Wymiana parapetow wewnetrznych na nowe z konglomeratu;

Montaz nowych grzejnikdw c.o. ptytowych stalowych C22, h=40 i L=90 cm 0 min. mocy
Q=1875 W;
Wymiana rur c.0. na nowe z polipropylenu PN 28 tgczone ksztattkami systemowymi (przyjeto

50% wymiany);

Wymiana szklenia okien w pomieszczeniu biurowym- 2 szt.;

Remont drewnianej konstrukcji schodka przy wejsciu o wysokosci 12 cm;

Wymiana swietlikow na nowe- 4 szt.;

Uszczelnienie przejs¢ instalaciji;

Montaz nowej stolarki drzwiowej do biura;

Wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczen biurowych, zgodnie z zestawieniem stolarki;

Zabezpieczenie i oczyszczenie drzwi wejsciowych;

Czytelnia i wypozyczalnia:

O

O

o

O

Demontaz zabudowy szklanej;

Demontaz zabudowy pionow kanalizacyjnych;

Demontaz obudowy grzejnikéw c.o.;

Demontaz grzejnikéw c.o.;

Demontaz i wymiana potki wnekowej;

Odciecie wspornikéw sufitbw podwieszanych;

Remont $cian i sufitow:

Usuniecie istniejgcych powtok malarskich;

Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 20%);

Przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego);

Przezbrojenie rys i peknie¢ pretami #8mm na zaprawie cementowej;

Wykonanie tynkéw kat Ill,

Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlows;

Zagruntowanie podtoza;

Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na

Scieranie;

Remont stupéw zelbetowych:

Usuniecie istniejacych powtok malarskich;

Mechaniczne usuniecie stabych tynkow (ok. 5%);

Przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego);

Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlowa;
Zagruntowanie podtoza;
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- Dwukrotne malowanie stupdw farbg olejng o podwyzszonej odpornosci na scieranie;
- Dwukrotne malowanie cokolikéw do wys. 10 cm farbg olejng w kolorze ciemniejszym;
o Remont posadzek:
- Demontaz istniejgcych oktadzin dywanowych;
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych;
- Miejscowe uzupetnienie ubytkédw w posadzce drewnianej;
- Wycyklinowanie i pomalowanie 3-krotnie bezbarwnym lakierem poliuretanowym,
dwusktadnikowym;
- Montaz nowych drewnianych listew przypodtogowych;
o Montaz nowych grzejnikéw c.o. ptytowych stalowych C22, h=60 i L=70 cm 0 Q=1375 W;
o Wymiana rur c.0. na nowe z polipropylenu PN 28 tgczone ksztaltkami systemowymi (przyjeto
50% wymiany);
o Wymiana parapetow wewnetrznych na nowe z konglomeratu;
o Montaz obudowy pionéw kanalizacyjnych z ptyt GK;
o Montaz Scianki dziatowej gr. 10 cm z ptyt GK na stalowym ruszcie z otworem drzwiowym (drzwi
90x200cm);
o Montaz nowej stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki;
o Zabezpieczenie i oczyszczenie drzwi wejsciowych;

o Uszczelnienie przejs¢ instalaciji;

Remont WC i fazienki:

o Demontaz kompaktéw WC;
o Demontaz umywalek;
o Demontaz grzejnikéw c.o.;
o Demontaz zabudowy wentylaciji;
o Demontaz i wymiana szafy zabudowanej;
o Demontaz i wymiana pawlacza;
o Remont Scian i sufitow:
- Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych;
- Usuniecie powtok malarskich;
- Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 10%);
- Przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego),
- Wykonanie tynkéw kat I,
- Wypetnienie mniejszych brakoéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlowa,
- Zagruntowanie podtoza,
- Przyklejenie cato powierzchniowo nasciennych ptytek ceramicznych do wys. 1,5m,
- Dwukrotne malowanie farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na zmywanie scian
powyzej wys. 1,5 m i sufitéw;
o Remont posadzek:
- Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych;
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Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza zaprawg wyréwnujaca;
Gruntowanie podtoza;
Wykonanie izolacji szlamowej,

Przyklejenie cato powierzchniowo ptytek ceramicznych w warstwie kleju;

o Remont nadproza:

Demontaz drzwi wejsciowych do WC;

Wymiana istniejgcego nadproza na nowe prefabrykowane betonowe typu L19 o
wymiarach 90x190x60 mm i dtugosci 120 cm;

Wykonczenie gliféw zgodnie z technologig remontu scian;

Montaz nowej stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki;

o Montaz obudowy wentylacji z ptyt GK;

o Wymiana rur c.0. na nowe z polipropylenu PN 28 tgczone ksztaltkami systemowymi (przyjeto

50% wymiany);

o Montaz nowych kompaktow WC- 4 szt.;

o Montaz nowych umywalek- 3 szt.;

o Montaz nowych grzejnikdéw c.o. ptytowych stalowych C22, h=60 i L=80 cm 0 Q=1625 W;

o Wymiana parapetoéw na nowe z konglomeratu;

o Wymiana stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki;

Korytarze:
o Remont Scian i sufitow:

Usuniecie istniejacych powtok malarskich;

Mechaniczne usuniecie stabych tynkow (ok. 20%);

Przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego);

Przezbrojenie rys i peknie¢ pretami #8mm na zaprawie cementowej;

Wykonanie tynkow kat I,

Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlows;

Zagruntowanie podtoza;

Dwukrotne malowanie $cian i sufitbw farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na

Scieranie;

o Remont posadzek i schodéw:

* Z plytek ceramicznych:
Skucie istniejacych ptytek ceramicznych;
Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza zaprawg wyréwnujaca;
Gruntowanie podtoza;
Wykonanie izolacji szlamowej;
Przyklejenie cato powierzchniowo ptytek ceramicznych, antyposlizgowych w warstwie kleju;
Wykonanie cokolikéw z ptytek ceramicznych;
o Zlastryko:
Frezowanie powierzchni posadzki i schodow;
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Wykonanie warstwy wyréwnawczej zaprawg elastyczng;
Przyklejenie catopowierzchniowo ptytek ceramicznych antyposlizgowych;

Wykonanie cokolikéw z ptytek ceramicznych o wys. 10 cm;

o Demontaz drzwi prowadzgcych na korytarz;

o Wymiana stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki;

Remont wiatrotapu:

o Remont Scian i sufitow:

Usuniecie istniejgcych powtok malarskich;
Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 100%);
Przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego);

Przezbrojenie rys i peknie¢ pretami #8mm na zaprawie cementowej;

Wykonanie tynkéw kat Ill,

Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlows;

Zagruntowanie podtoza;

Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na

Scieranie;

o Remont posadzek:

- Demontaz wycieraczki;

- Skucie istniejgcych ptytek;

- Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza zaprawg wyrdwnujgca;

- Gruntowanie podtoza;

- Wykonanie izolacji szlamowej;

- Przyklejenie cato powierzchniowo ptytek gresowych antyposlizgowych w warstwie kleju;

- Wykonanie cokolikow z ptytek gresowych;

o Wymiana luksferéw na nowe EI60;

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki objetej zadaniem znajduje sie przedmiotowy budynek. Budynek w czasie

budowy bedzie uzytkowany.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystgpienia

Skala zagrozenia

Uderzenie spadajacym

odtamkiem

- bezposrednie
otoczenie rejonu robét

budowlanych

- roboty dociepleniowe i
remontowe,

rozbiorkowe

Zagrozenie dla
robotnikow
budowlanych oraz osob

znajdujacych sie w
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bezposrednim

sgsiedztwie budynku.

Upadek z wysokosci

- rusztowania stojgce

- W czasie montazu i
demontazu rusztowan
- W czasie pracy na

rusztowaniach

Zagrozenie obejmuje
osoby bezposrednio
wykonujgce roboty

budowlane

Porazenie pradem - caty budynek - w czasie montazu Zagrozenie obejmuje
instalaciji elektrycznej robotnikdéw

wykonujgcych roboty
budowlane.

Przygniecenie ciezkim |- caly budynek - w czasie rob6t Zagrozenie obejmuje
elementem budowlanych, gtéwnie | robotnikéw

murowych i wykonujgcych roboty
rozbiérkowych budowlane.

Skaleczenie - rusztowania stojgce - W czasie pracy na Zagrozenie obejmuje
rusztowaniach robotnikow

wykonujgcych roboty
budowlane.

4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Zespoty montazowe przed przystgpieniem do robét budowlanych powinny by¢ przeszkolone
w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu, prac dociepleniowych i rozbiérkowych. Z uwagi na
wymagang dokladnos¢ robdt zaleca sie, aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno
teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robét przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzic¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Wskazanie srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

o Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem osob
postronnych trwatym ogrodzeniem.

o Przed rozpoczeciem pracy na rusztowaniach powinny by¢ one protokolarnie odebrane.
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Zabezpieczy¢ wstep na rusztowaniach dla oséb postronnych.

Nie magazynowa¢ materiatdbw budowlanych na rusztowaniach oraz drogach
ewakuacyjnych.

Materiaty budowlane zmagazynowac¢ na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Transport materiatdw wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkow technicznych.

W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzic¢ korytarzem oraz schodami na

zewnatrz budynku.
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