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Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia przekazanej oferentowi (projekt 
budowlany, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wystąpią 
nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane, Zamawiający 
dopuszcza użycie innych materiałów, o równoważnych ze wskazanymi parametrach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  

 

 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Remont budynku Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza zlokalizowanego przy ul. J. I. 
Kraszewskiego 13 w Pruszkowie. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych polegających na remoncie budynku biblioteki zlokalizowanego przy ul. J. I. Kraszewskiego 13 
w Pruszkowie. 

Roboty wewnątrz budynku: 
Pomieszczenia biurowe: 
o Demontaż zabudowy wykonanej z szaf; 
o Demontaż zabudowy z płyty; 
o Demontaż grzejników c.o.; 
o Demontaż zlewu; 
o Zabezpieczenie demontowanych przedmiotów; 
o Rozbiórka drewnianych podestów w części biurowej; 
o Odcięcie wsporników sufitów podwieszanych; 
o Demontaż zabudowy przedsionka i wykonanie nowej zabudowy wraz z drzwiami (90x200 cm) o 

konstrukcji aluminiowej wypełnionej szybami zespolonymi; 
o Remont nadproża: 

- Demontaż istniejących drzwi; 
- Wymiana istniejącego nadproża na nowe prefabrykowane betonowe typu L19 o wymiarach 

90x190x60 mm i długości 150 cm; 
- Wykończenie glifów zgodnie z technologią remontu ścian; 

o Remont ścian i sufitów: 
- Rozbiórka drewnianych lamperii; 
- Usunięcie istniejących powłok malarskich; 
- Mechaniczne usunięcie słabych tynków (ok. 20%); 
- Przygotowanie podłoża (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usunięcie skażenia 

mikrobiologicznego); 
- Przezbrojenie rys i pęknięć prętami  #8mm na zaprawie cementowej; 
- Wykonanie tynków kat III, 
- Wypełnienie mniejszych braków oraz wyrównanie gładzią szpachlową; 
- Zagruntowanie podłoża; 
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą ceramiczną o podwyższonej odporności na ścieranie; 

o Remont posadzek: 
- Demontaż drewnianych listew przypodłogowych; 
- Demontaż istniejących wykładzin dywanowych, PCV i paneli; 
- Rozbiórka drewnianej podłogi; 
- Oczyszczenie podłoża; 
- Impregnacja drewnianych belek; 
- Ułożenie warstwy paroizolacji; 
- Ułożenie warstwy z wełny pomiędzy legary; 
- Ułożenie warstwy podkładowej z płyt OSB 3 gr. 25mm; 
- Montaż nowych wykładzin antyelektrostatycznych PCV z wywinięciem na ściany do 10 cm; 

o Montaż ścianki działowej gr. 10 cm z płyt GK na stalowym ruszcie; 
o Montaż ścianki działowej gr. 10 cm z płyt GK na stalowym ruszcie z otworem drzwiowym (drzwi 

90x200 cm); 
o Wymiana parapetów wewnętrznych na nowe z konglomeratu; 
o Montaż nowych grzejników c.o. płytowych stalowych C22, h=40 i L=90 cm o min. mocy Q=1875 W; 
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o Wymiana rur c.o. na nowe z polipropylenu PN 28 łączone kształtkami systemowymi (przyjęto 50% 
wymiany); 

o Wymiana szklenia okien w pomieszczeniu biurowym- 2 szt.; 
o Remont drewnianej konstrukcji schodka przy wejściu o wysokości 12 cm; 
o Wymiana świetlików na nowe- 4 szt.; 
o Uszczelnienie przejść instalacji; 
o Montaż nowej stolarki drzwiowej do biura; 
o Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych, zgodnie z zestawieniem stolarki; 
o Zabezpieczenie i oczyszczenie drzwi wejściowych; 

Czytelnia i wypożyczalnia: 
o Demontaż zabudowy szklanej; 
o Demontaż zabudowy pionów kanalizacyjnych; 
o Demontaż obudowy grzejników c.o.; 
o Demontaż grzejników c.o.; 
o Demontaż i wymiana półki wnękowej; 
o Odcięcie wsporników sufitów podwieszanych; 
o Remont ścian i sufitów: 

- Usunięcie istniejących powłok malarskich; 
- Mechaniczne usunięcie słabych tynków (ok. 20%); 
- Przygotowanie podłoża (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usunięcie skażenia 

mikrobiologicznego); 
- Przezbrojenie rys i pęknięć prętami  #8mm na zaprawie cementowej; 
- Wykonanie tynków kat III, 
- Wypełnienie mniejszych braków oraz wyrównanie gładzią szpachlową; 
- Zagruntowanie podłoża; 
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą ceramiczną o podwyższonej odporności na ścieranie; 

o Remont słupów żelbetowych: 
- Usunięcie istniejących powłok malarskich; 
- Mechaniczne usunięcie słabych tynków (ok. 5%); 
- Przygotowanie podłoża (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usunięcie skażenia 

mikrobiologicznego); 
- Wypełnienie mniejszych braków oraz wyrównanie gładzią szpachlową; 
- Zagruntowanie podłoża; 
- Dwukrotne malowanie słupów farbą olejną o podwyższonej odporności na ścieranie; 
- Dwukrotne malowanie cokolików do wys. 10 cm farbą olejną w kolorze ciemniejszym; 

o Remont posadzek: 
- Demontaż istniejących okładzin dywanowych; 
- Demontaż drewnianych listew przypodłogowych; 
- Miejscowe uzupełnienie ubytków w posadzce drewnianej; 
- Wycyklinowanie i pomalowanie 3-krotnie bezbarwnym lakierem poliuretanowym, 

dwuskładnikowym; 
- Montaż nowych drewnianych listew przypodłogowych; 

o Montaż nowych grzejników c.o. płytowych stalowych C22, h=60 i L=70 cm o Q=1375 W; 
o Wymiana rur c.o. na nowe z polipropylenu PN 28 łączone kształtkami systemowymi (przyjęto 50% 

wymiany); 
o Wymiana parapetów wewnętrznych na nowe z konglomeratu; 
o Montaż obudowy pionów kanalizacyjnych z płyt GK; 
o Montaż ścianki działowej gr. 10 cm z płyt GK na stalowym ruszcie z otworem drzwiowym (drzwi 

90x200cm); 
o Montaż nowej stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki; 
o Zabezpieczenie i oczyszczenie drzwi wejściowych; 
o Uszczelnienie przejść instalacji; 

Remont WC i łazienki: 
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o Demontaż kompaktów WC; 
o Demontaż umywalek; 
o Demontaż grzejników c.o.; 
o Demontaż zabudowy wentylacji; 
o Demontaż i wymiana szafy zabudowanej; 
o Demontaż i wymiana pawlacza; 
o Remont ścian i sufitów: 

- Skucie istniejących płytek ceramicznych; 
- Usunięcie powłok malarskich; 
- Mechaniczne usunięcie słabych tynków (ok. 10%); 
- Przygotowanie podłoża (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usunięcie skażenia 

mikrobiologicznego), 
- Wykonanie tynków kat III, 
- Wypełnienie mniejszych braków oraz wyrównanie gładzią szpachlową, 
- Zagruntowanie podłoża, 
- Przyklejenie cało powierzchniowo naściennych płytek ceramicznych do wys. 1,5m, 
- Dwukrotne malowanie farbą ceramiczną o podwyższonej odporności na zmywanie ścian powyżej 

wys. 1,5 m i sufitów; 
o Remont posadzek: 

- Skucie istniejących płytek ceramicznych; 
- Oczyszczenie i wyrównanie podłoża zaprawą wyrównującą; 
- Gruntowanie podłoża; 
- Wykonanie izolacji szlamowej, 
- Przyklejenie cało powierzchniowo płytek ceramicznych w warstwie kleju; 

o Remont nadproża: 
- Demontaż drzwi wejściowych do WC; 
- Wymiana istniejącego nadproża na nowe prefabrykowane betonowe typu L19 o wymiarach 

90x190x60 mm i długości 120 cm; 
- Wykończenie glifów zgodnie z technologią remontu ścian; 
- Montaż nowej stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki; 

o Montaż obudowy wentylacji z płyt GK; 
o Wymiana rur c.o. na nowe z polipropylenu PN 28 łączone kształtkami systemowymi (przyjęto 50% 

wymiany); 
o Montaż nowych kompaktów WC- 4 szt.; 
o Montaż nowych umywalek- 3 szt.; 
o Montaż nowych grzejników c.o. płytowych stalowych C22, h=60 i L=80 cm o Q=1625 W; 
o Wymiana parapetów na nowe z konglomeratu; 
o Wymiana stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki; 

Korytarze: 
o Remont ścian i sufitów: 

- Usunięcie istniejących powłok malarskich; 
- Mechaniczne usunięcie słabych tynków (ok. 20%); 
- Przygotowanie podłoża (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usunięcie skażenia 

mikrobiologicznego); 
- Przezbrojenie rys i pęknięć prętami  #8mm na zaprawie cementowej; 
- Wykonanie tynków kat III, 
- Wypełnienie mniejszych braków oraz wyrównanie gładzią szpachlową; 
- Zagruntowanie podłoża; 
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą ceramiczną o podwyższonej odporności na ścieranie; 

o Remont posadzek i schodów: 
• Z płytek ceramicznych: 

- Skucie istniejących płytek ceramicznych; 
- Oczyszczenie i wyrównanie podłoża zaprawą wyrównującą; 
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- Gruntowanie podłoża; 
- Wykonanie izolacji szlamowej; 
- Przyklejenie cało powierzchniowo płytek ceramicznych, antypoślizgowych w warstwie kleju; 
- Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych; 

• Z lastryko: 
- Frezowanie powierzchni posadzki i schodów; 
- Wykonanie warstwy wyrównawczej zaprawą elastyczną; 
- Przyklejenie całopowierzchniowo płytek ceramicznych antypoślizgowych; 
- Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych o wys. 10 cm; 

o Demontaż drzwi prowadzących na korytarz; 
o Wymiana stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki; 

Remont wiatrołapu: 
o Remont ścian i sufitów: 

- Usunięcie istniejących powłok malarskich; 
- Mechaniczne usunięcie słabych tynków (ok. 100%); 
- Przygotowanie podłoża (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usunięcie skażenia 

mikrobiologicznego); 
- Przezbrojenie rys i pęknięć prętami  #8mm na zaprawie cementowej; 
- Wykonanie tynków kat III, 
- Wypełnienie mniejszych braków oraz wyrównanie gładzią szpachlową; 
- Zagruntowanie podłoża; 
- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą ceramiczną o podwyższonej odporności na ścieranie; 

o Remont posadzek: 
- Demontaż wycieraczki; 
- Skucie istniejących płytek; 
- Oczyszczenie i wyrównanie podłoża zaprawą wyrównującą; 
- Gruntowanie podłoża; 
- Wykonanie izolacji szlamowej; 
- Przyklejenie cało powierzchniowo płytek gresowych antypoślizgowych w warstwie kleju; 
- Wykonanie cokolików z płytek gresowych; 

o Wymiana luksferów na nowe EI60; 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Remont dachu na częścią pomieszczeń Książnicy Pruszkowskiej: 
o Rozbiórka obróbek blacharskich; 
o Rozbiórka pokrycia z papy; 
o Rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu wykonanej na płycie stropowej; 
o Rozbiórka fragmentu attyki; 
o Remont płyty stropowej: 

- Oczyszczenie i wyrównanie podłoża; 
- Mechaniczne oczyszczenie płyty żelbetowej oraz zbrojenia; 
- Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawą kontaktową; 
- Wykonanie warstwy naprawczej; 

o Przebudowa sposobu odprowadzenia wód opadowych z fragmentu dachu 
- Przyklejenie warstwy spadkowej ze styropianu o gr. min 4 cm λ=0,040 [W/mK], 
- Ułożenie warstwy styropapy gr. 18 cm o λ=0,040 [W/mK]; 
- Mocowanie płyt styropapy kołkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm, 
- Montaż krawędziaka; 
- Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o min. gr. 0,55mm; 
- Montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej; 
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- Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podkładowa + papa 
wierzchniego krycia, w narożach stasować izokliny 10cm x 10 cm), z wywinięciem na elewację 
i zabezpieczeniem obróbką blacharską, 

- Montaż kominków wentylacyjnych, 
- Wymiana rur spustowych wraz z wykonaniem nowych koszy z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej o min. gr. 0,55mm 
o Demontaż i ponowny montaż kabli grzejnych w okolicy koszy, 

Remont dachu przedsionka: 
o Rozbiórka obróbek blacharskich; 
o Demontaż rur spustowych; 
o Demontaż okien PCV; 
o Zamurowanie okienek nad daszkami cegłą pełną na zaprawie cementowo – wapiennej - 2 szt.; 
o Przebudowa sposobu odprowadzenia wód opadowych z dachu przedsionka 

- Nacinanie i podklejanie istniejącej warstwy papy 
- Przyklejenie warstwy spadkowej ze styropapy λ=0,040 [W/mK], 
- Mocowanie płyt styropapy kołkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm, 
- Montaż krawędziaka; 
- Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o min. gr. 0,55mm;  
- Montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej; 
- Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podkładowa + papa 

wierzchniego krycia, w narożach stasować izokliny 10cm x 10 cm), z wywinięciem na 
elewację, 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace towarzyszące: 

• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
• zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego  

z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 
• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na 

terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym, 
• utylizacja papy, 
• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
• przygotowanie zapraw oraz mieszanek, 
• usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 

robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
• przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych 

materiałów, 
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urządzeń stanowiących 

wyposażenie budynku, 
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 

wymienianych elementów budynku, 
• niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian, 
• przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia lokali, mebli, 

urządzeń itp., 
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• wywóz na składowisko gruzu powstałego na skutek robót remontowych  
i rozbiórkowych. 

Roboty tymczasowe: 
• zaopatrzenie zaplecza budowy w sanitariaty oraz kontenery, 
• obsługa geodezyjna, 
• ochrona terenu budowy, 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi budynek i najbliższe otoczenie budynku 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentację projektową 
stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i specyfikację techniczną wykonania  
i odbioru robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
użytkowników budynku biurowego i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  
w cenę umowną. 
 
Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów, sprzętu Wykonawcy na ten teren 
budowy oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na 
potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji  
i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. Wykonawca 
zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
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elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany 
do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia 
robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz 
właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 
Ze względu na specyficzną lokalizację Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania osób 

przebywających w budynku o utrudnieniach związanych z pracami remontowymi i o ewentualnych 

przerwach w dostawie mediów. 

Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym stanie 
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym 
składować materiałów ani sprzętu. 
 
Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na zanieczyszczenia powietrza pyłami oraz możliwość powstania pożaru. 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy 
Przy pracach mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w 
robotach budowlanych w szczególności dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych na wysokości 
powyżej 2 m od otaczającego poziomu terenu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych 
wszystkie przejścia i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojściach do stanowisk pracy. Pracowników zatrudnionych 
przy robotach rozbiórkowych i montażowych powinno się zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej 
chroniące przed upadkiem z wysokości np. szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną 
do stałych elementów konstrukcji lub wykonanie tymczasowych zabezpieczeń w formie balustrad 
składających się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m  i krawężników o 
wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie 
wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie 
osób. Dodatkowo każdy pracownik powinien być wyposażony w hełm ochronny przeznaczony do prac na 
wysokości , odzież roboczą, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia należy stale utrzymywać w dobrym 
stanie 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy wykonujący roboty demontażowe 
powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani 
o bezpiecznym sposobie ich wykonania.  Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania 
w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. 
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Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być 
oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: środki ochrony indywidualnej chroniące 
przed upadkiem z wysokości np. szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych 
elementów konstrukcji, kaski ochronne przeznaczone do prac na wysokościach, rękawice ochronne, a w 
przypadkach koniecznych także okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze bezpieczeństwo 
użytkowników. 
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 
użytkowników obiektu, jak również dla użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu 
prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników 
pomieszczeń budynku i innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp. Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 
 
Ogrodzenie 
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przyległego w celu składowania tam materiałów 
budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej  
i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.  
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień (grupy, klasy, 

kategorie robót w zależności od ich zakresu) 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień 
składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, 
robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają 
działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa 
kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości 
poprzednich cyfr. 
 

Kody CPV przedmiotu zamówienia 
 

 
45000000-7 Roboty budowlane 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
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45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

45453000-7 Roboty remontowe 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia projektu 

7152000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71540000-5 Usługi zarządzania budową 

 
 
1.6. Określenia podstawowe 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające 
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót,  
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
SSTWiORB – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu  
i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – 
dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robót, dla 
których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej konserwacji. 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza  
i urządzenia instalacyjne. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Książka obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę  
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych  
i specyfikacjach technicznych, 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia powinny 
spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 
881). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi 
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek  

i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 
• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że 
wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane. 
 

Wyrób budowlany Przechowywanie 
i składowanie 

Transport Kontrola jakości 

Folia polietylenowa do 
zabezpieczenia budynku podczas 
prowadzenia robót budowlanych 
 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Parapet wewnętrzny 
gr. 3 cm; 
Materiał: konglomerat 
Kolor: beżowy 
Ilość: 11 szt. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Szyby zespolone jednokomorowe 
ciepłochronne - 2 szt. 

Materiały 
przechowywać pod 

Transport 
samochodowy, 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
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zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Drzwi wejściowe do pomieszczeń 
biurowych oraz korytarze; 
Drzwi wyposażone w klamkę i zamek; 
Materiał: Drzwi pełne z płyty MDF. 
Kolor: Biały 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Drzwi wejściowe do WC; 
Drzwi z płyty MDF z otworami 
wentylacyjnymi, klamką, zamkiem 
oraz wkładką bębenkową z gałką 
Kolor: biały 
 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Gładź szpachlowa przeznaczona do 
użycia wewnątrz pomieszczeń, 
pokrywająca ściany i sufity z cegły i 
betonu; 
Właściwości: nie kurcząca się i nie 
pękająca; 
Temperatura pracy: od +10 do 
+30⁰C; 
Grubość warstwy: 3 mm; 
Czas schnięcia: ok. 2h. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Pręty Ø8 ze stali RB500W Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Zaprawa cementowa przeznaczona 
do prac wykończeniowych i 
cementowych sufitów i ścian z cegieł, 
bloczków, pustaków i innych 
materiałów ceramicznych lub 
silikatowych, powierzchni z betonu, 
gazobetonu, płyt wiórowo- 
cementowych.  
Właściwości: 
Odporność na zmiany temperatury: od 
+5°C do +30°C; 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 
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Wytrzymałość: CS II; 
Grubość warstwy: 6-30 mm; 
Tynk cementowo- wapienny do 
stosowania wewnątrz budynków, w 
pomieszczeniach o normalnej 
wilgotności oraz łazienkach i 
kuchniach. 
Właściwości: 
Grubość warstwy: 30 mm; 
Granulacja: 0,6 mm. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Preparat gruntujący służacy do 
powierzchniowego wzmacniania i 
gruntowania podłoży mineralnych w 
szczególności takich jak: beton, tynki 
cementowe, cementowo-wapienne, 
mineralne i silikatowe oraz tynków 
akrylowych i silikonowych; 
Właściwości: 
zwiększa przyczepność tynków i farb 
silikonowych do podłoża. Zmniejsza i 
wyrównuje chłonność gruntowanej 
powierzchni oraz ogranicza w 
znacznym stopniu jej pylistość. 
Zapobiega przenoszeniu 
zanieczyszczeń z warstw 
podkładowych. Zużycie przy 
jednokrotnym nakładaniu wynosi 0,10 
- 0,20 kg/m2. Czas schnięcia jednej 
warstwy wynosi od 4 do 6 godzin. 
Może być stosowany w temperaturze 
od +10 do +25 °C. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Farba emulsyjna ceramiczna 
wodorozcieńczalna, przeznaczona do 
malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń mieszkalnych, 
biurowych i użyteczności publicznej; 
Kolor: biały 
Właściowści: dobrze kryjąca, powłoka 
odporna na mycie wodą i ścieranie; 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Farba olejna przeznaczona do 
malowania lamperii ścian wewnątrz 
pomieszczeń mieszkalnych, 
biurowych i użyteczności publicznej; 
Właściowści: dobrze kryjąca, szybko 
schnąca, odporna na zmywanie. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Płytki ceramiczne ścienne łazienkowe, 
rektyfikowane, stosowane wewnątrz 
pomieszczeń. 
Wymiar: 30x60 mm; 
Grubośc: 9 mm 
Kolor: biel 
Wykończenie: połysk 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 
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Klej samo odkształcalny do płytek 
ceramicznych, gresu, betonowych 
oraz z lastrico. 
Właściwości: odporny na alkalia, 
oleje, rozpuszczalniki; wysoce 
odkształcalny; 
Kolor: szary; 
Temperatura stosowania: +5°C do 
+35°C; 
Czas schnięcia: ok. 30 min; 
Spoinowanie na ścianach: po 4-8 h; 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Płytki gresowe antypoślizgowe, 
nienasiąkliwe, mrozoodporne 
Wymiary: 59,8x59,8 mm 
Grubość: 10 mm 
Płytki rektyfikowane; 
Wykończenie: mat 
Kolor: grafit 
Klasa ścieralności: 5 
Antypoślizg: R10 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Płytki ceramiczne podłogowe do 
korytarzy; 
Grubość: 9 mm 
Wymiary:100x100 mm 
Wykończenie: mat 
Kolor: beż 
Klasa ścieralności: 5; 
Antypoślizg: R10 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Płytki ceramiczne podłogowe 
łazienkowe; 
Wymiary:100x100 mm 
Grubość: 9 mm; 
Wykończenie: połysk 
Klasa ścieralności: 5 
Antypoślizg: R9; 
Rektyfikowane; 
Kolor: biel 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Hydroizolacja stosowana pod płytkami 
ceramicznymi i gresowymi; stosowana 
wewnątrz pomieszczeń, w łazienkach, 
kuchni, korytarzach, przedsionkach; 
Właściwości: ochrona ścian i 
posadzek przed wilgocią; 
Czas schnięcia: 12 h; 
Grubość warstwy: 2-3 mm; 
Temperatura pracy: od +8 °C do 
+25°C. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Zaprawa wyrównująca stosowana do 
wyrównania powierzchni ścian, 
sufitów i podłóg.  
Właściwości: uzupełnienie ubytków i 
wyrównanie powierzchni ścian i 
podłog; wykonywanie podkładu 
podłogowego; stosowana wewnątrz i 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 
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na zewnątrz; odporna na zmiany 
temperatury; 
Ilość warstw: 1 
Grubość warstwy: 3-50 mm; 
Wytrzymałość: 25 MPa. 

opakowaniach. 

Preparat głęboko penetrujący do 
drewna stosowany do zabezpieczenia 
i transparentnego barwienia drewna 
wewnątrz; 
Właściwości: 
chroni drewno przed wodą i brudem; 
mikroporowata powłoka pozwala 
drewnu swobodnie oddychać; 
redukuje pęcznienie i kurczenie się 
drewna – nie pęka, nie łuszczy, ani 
nie odpryskuje; 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 
pomieszczeniu 
magazynowym 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Lakier poliuretanowy dwuskładnikowy 
do drewna, do malowania 
nawierzchniowego wewnętrznych 
elementów drewnianych; zabezpiecza 
przed pęknięciami, szkliwieniem oraz 
rozwarstwianiu się i powstawania 
pęcherzy; 
Barwa: bezbarwny 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 
pomieszczeniu 
magazynowym 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Listwy przypodłogowa, lakierowana 
Materiał: drewno fornirowane 
Kolor: dąb 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 
pomieszczeniu 
magazynowym 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Wykładzina podłogowa 
antyelektrostatyczna PVC 
przeznaczona do stosowania w 
pomieszczeniach użyteczności 
publicznej; 
Grubość: min 2 mm; 
Powłoka ochronna: PUR; 
Trudnopalna;  
 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 
pomieszczeniu 
magazynowym 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Sznur do spawania wykładzin 
podłogowych; 
służy do trwałego i estetycznego 
łączenia na gorąco wykładzin 
podłogowych z polichlorku winylu. 
Średnica: 4 mm; 
 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 
pomieszczeniu 
magazynowym 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Klej do wykładzin podłogowych typu: 
linoleum, PVC, winylowych i 
dywanowych. 
Temperatura aplikacji: od +5 °C do 
+35°C. 
Metoda aplikacji: trójkątna szpachla 
zębata. 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 
pomieszczeniu 
magazynowym 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. Kontrola 
wzrokowa jednolitości i 
ciągłości. Kontrola 
barwy i jednolitości. 

Płyta drewnopochodna OSB3 
- wkręty mocujące 

Materiały 
przechowywać pod 

Transport 
samochodowy, 

Kontrola oznaczeń. 
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- gr.25 mm 
- zaimpregnowana środkami 
grzybobójczymi, przeciwowadowymi, 
przeciwpleśniowymi i 
ognioochronnymi 

zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Wełna mineralna 
Właściwości: 
klasa niepalności A1; współczynnik 
przewodzenia ciepła λ≤0,04  [W/mK]; 
hydrofobizowana – nienasiąkliwa 

paroprzepuszczalna; 
 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym. 
Przechowywać  w 
oryginalnych 
opakowaniach. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Folia paroizolacyjna stosowana 
jakowa warstwa przeciwwilgociowa 
pod podłogi, posadzki, wylewki; 
warstwa ochronna zabezpieczająca 
przed zawilgoceniem izolacji 
termicznej i akustycznej, izolacji 
ochronnej stropów; izolacji 
wodoszczelnej pomieszczeń mokrych; 
Grubość: 0,2 mm; 
Wodoszczelność: przy ciśnieniu 2 
kPa; 
Wytrzymałość na rozdzieranie;  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary 
wodnej:  µ 593432 ±10%  

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Drewno sosnowe; 
Klasa: C24 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Płyty GK na stelażu stalowym; 
Grubość: 12,5 mm; 
Służąca do wykonania trwałej ścianki 
działowej i sufitów podwieszanych; 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Płyta gipsowa H wodoodporna; 
stosowana do wykonania zabudowy w 
łazienkach, kuchniach i 
pomieszczeniach o dużej wilgotności; 
Grubość: 12,5 mm; 
Impregnowana; 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Profile stalowe służące do wykonania 
konstrukcji podtrzymujących okładziny 
z płyt GK. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Grzejniki c.o. płytowe stalowe C22. 
Materiał: blacha ze stali 
niskowęglowej walcowanej na zimno 
DC 01 wg PN-EN 10130; 
Temperatura maksymalna: 110°C; 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 
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Kolor: biały. 
Rury c.o. polipropylenu PN 28 łączone 
kształtkami systemowymi; 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Świetliki wewnętrzne wykonane w 
ścianie działowej; 
Materiał: PCV 
Kolor: biały 
Ilość- 4 szt. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Nadproże prefabrykowane betonowe 
typu L19 o wymiarach 90x190x60 mm 
i długości 150 cm; 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Nadproże prefabrykowane betonowe 
typu L19 o wymiarach 90x190x60 mm 
i długości 130 cm; 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Beton klasy C20/25 Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Systemowa zabudowa o profilach 
aluminiowych wypełnionych szybami 
zespolonymi z drzwiami rozwieranymi 
90x200 cm. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Pustak szklany  bezbarwny luksfer; 
Szkło gładkie, bez wzorów; 
Odporność ogniowa: EI60. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Kompakt WC; 
Materiał: ceramika; 
Typ: stojący; 
Kolor: biały 
Ilość: 4 szt. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Umywalki 
Materiał: ceramika; 
Ilość: 3 szt. 
Kolor: biały 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Zlewozmywak jednokomorowy  z 
ociekaczem; 
Wymiary: 80x50 cm; 
Materiał: stal nierdzewna; 
Kolor: srebrny 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 
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Ilość: 2 szt. 
Bateria zlewomywakowa kuchenna, 
chromowana; 
Ilość: 2 szt. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Szafka kuchenna dolna, 
zlewozmywakowa; 
Wymiary: 90x60 cm; 
Materiał: płyta wiórowa, laminowana; 
Kolor: dąb truflowy. 
Ilość: 2 szt. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Szafka kuchenna dolna, 
Wymiary: 80x60 cm; 
Materiał: płyta wiórowa, laminowana; 
Kolor: dąb truflowy. 
Ilość: 2 szt. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Szafka kuchenna wisząca, 
Wymiary: 60x80 cm; 
Materiał: płyta wiórowa, laminowana; 
Kolor: dąb truflowy. 
Ilość: 2 szt. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Blat laminowany 
Grubość: 3 cm, 
Kolor: beż 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Stół kuchenny, 
Wymiary: 100x60 cm; 
Materiał: drewno sosnowe; 
Kolor: Dąb 
Ilość: 1 szt. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Krzesła kuchenne, 
Materiał: drewno sosnowe; 
Siedzisko- płyta MDF 
Kolor: Dąb 
Ilość: 3 szt. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Lodówka wolnostojąca, 
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 
85x48x50 cm 
Pojemność użytkowa chłodziarki: 92l 
Roczne zużycie prądu: 110 kWhr 
Ilość: 2 szt. 
Kolor: stal 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Kuchenka mikrofalowa, 
Kolor: stal 
Ilość: 2 szt. 

Materiały 
przechowywać pod 
zadaszeniem lub  w 
pomieszczeniu 
suchym 
magazynowym.  

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Bezrozpuszczalnikowy koncentrat 
krzemionkujący o działaniu 
wzmacniającym 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 

Przewozić 
samochodem 
dostawczym w 

Kontrola oznaczeń oraz 
podstawy 
dopuszczenia. 
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Działa wzmacniająco 
Zwęża pory 
Działa hydrofobizująco 
Hamuje migrację szkodliwych soli w 
murze 
Poprawia przyczepność, odporność 
na ścieranie oraz wytrzymałość 
powierzchni 
Zwiększa odporność chemiczną 
 

pomieszczeniu 
magazynowym 

oryginalnych 
opakowaniach. 
Dowolny środek 
transportowy. 

Zaprawa kontaktowa i antykorozyjna – 
jednoskładnikowa mineralna ochrona 
przed korozją prętów zbrojeniowych i 
zaprawa kontaktowa na podłoża 
betonowe i żelbetowe przed 
nakładaniem pozostałych składników 
systemu naprawczego. 
- baza: mieszanka cementów z 
wypełniaczami mineralnymi i 
wysokogatunkową, sproszkowaną 
żywicą oraz inhibitorami korozji, 
- kolor: szary, 
- uziarnienie: 0-0,8 mm, 
- proporcje mieszania do nakładania 
pędzlem: ok. 6,75 l wody na 25kg (1 
worek), 
- czas zużycia: około 60 min, 
- temperatura stosowania: od +5st. C 
do +30 st. C, 
- Nakładanie kolejnej warstwy 
antykorozyjnej po ok. 3 godz, warstwy 
kontaktowej po nałożeniu powłoki 
antykorozyjnej: po ok. 3 godz., 
- przyczepność po 28 dniach: 1,5 
MPa, 
- odporność na temperaturę po 
związaniu: od -50 st. C do +70st. C, 
- zużycie: warstwa antykorozyjna (ok. 
2kg/m2 warstwy o łącznej grubości 
ok. 1mm), warstwa kontaktowa (ok. 
1,5 kg/m2 w zależności od 
chropowatości i równości podłoża 
zużycie może ulec zmianie). 
- wyrób posiada aprobatę techniczną 
ITB. 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 
pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić 
samochodem 
dostawczym w 
oryginalnych 
opakowaniach. 
Dowolny środek 
transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz 
podstawy 
dopuszczenia. 

Zaprawa naprawcza, 
jednoskładnikowa zaprawa do 
wyrównywania powierzchni 
betonowych i żelbetowych, 
wypełniania ubytków i miejsc 
uszkodzonych, w tym reprofilacji płyt 
balkonowych.  
- baza: cement z wypełniaczami 
mineralnymi i wysokogatunkową, 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 
pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić 
samochodem 
dostawczym w 
oryginalnych 
opakowaniach. 
Dowolny środek 
transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz 
podstawy 
dopuszczenia. 
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sproszkowaną żywicą, 
- uziarnienie: 0-2,5 mm, 
- proporcja mieszania: ok. 3-3,25l 
wody na 25 kg (1 worek), 
- temperatura stosowania: od +5 st. C 
do +30 st. C, 
- czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 
min, 
- czas zużycia: ok. 30 min, 
- nakładanie kolejnej warstwy: max. 
do 3 godz dla kolejnych warstw 
zaprawy, 
- klasa: R3, 
- zawartość jonów chlorkowych: 
≤0,05%, 
- absorpcja kapilarna: ≤0,5 kg*m*h0,5, 
- ograniczony skurcz/pęcznienie: ≥1,5 
Mpa, 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach: ≥25 MPa, 
- wytrzymałość na zginanie po 28 
dniach: ≥8,0 MPa, 
- przyczepność do betonu po 28 
dniach: ≥1,5 MPa, 
- odporność na temperaturę po 
związaniu: od -50 st. C do +70 st. C, 
- odporność na deszcz: po około 24h, 
- brak substancji niebezpiecznych, 
- zużycie: ok. 2 kg/m2/1mm grubości, 
- wyrób posiada aprobatę techniczną 
ITB. 
Emulsja bitumiczna do gruntowania 
podłoży mineralnych. 
- baza: niezawierająca smoły emulsja 
bitumiczna, 
- gęstość: 1,05 kg/dm3, 
- czas schnięcia: ok. 24 godz., 
- odporność na deszcz: po ok. 6 godz. 
- temperatura transportu i 
magazynowania: powyżej +5 st. C, 
- liczba warstw składowania: 2, 
- liczba warstw ładowania: 2, 
- odporna na działanie środowisk 
agresywnych klasy: XA1, XA2,XA3, 
- parametry nakładania natryskowego: 
ciśnienie (180-230 bar), nr dyszy 
(461), 
- orientacyjne zużycie w zależności od 
zastosowania: gruntowanie bardzo 
nasiąkliwych podłoży (50%), 
gruntowanie nienasiąkliwych podłoży 
(20%), gruntowanie od papy 
bitumiczne (80%), 
- wyrób posiada aprobatę techniczną 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 
pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić 
samochodem 
dostawczym w 
oryginalnych 
opakowaniach. 
Dowolny środek 
transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz 
podstawy 
dopuszczenia. 
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ITB. 
Izolacja bitumiczna. Dwuskładnikowa, 
elastyczna masa bitumiczna. 
- gr. min. 4 mm, 
- szybkoschnąca, grubowarstwowa, 
zbrojona włóknami bitumiczno – 
kauczukowymi, 
- wodoszczelna, 
- do stosowania na zewnątrz 
budynków, 
- baza: bitumy z dodatkiem kauczuku, 
- gęstość: 1,0 kg/dm3, 
Temperatura stosowania: od +5 do 
+25°C, 
- wodoszczelność: >0,5 MPa. 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 
pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić 
samochodem 
dostawczym w 
oryginalnych 
opakowaniach. 
Dowolny środek 
transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz 
podstawy 
dopuszczenia. 

Styropapa EPS100 (lambda 0,010, w 
płytach o gr. 18 cm), 
Styropian EPS100 z ukształtowanym 
spadkiem, minimalna gr. 4 cm  
Dach NRO 
 

Przechowywać w 
oryginalny 
opakowaniach w 
miejscach chłodnych i 
suchych. Chronić 
przed zawilgoceniem. 
Przygotowanie do 
wbudowania na placu 
budowy. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola proporcji oraz 
konsystencji. 

Łączniki do mocowania płyt 
styropianowych typu termodybel z 
zatyczką styropianową. Łączniki 
winny posiadać ważne dokumenty 
dopuszczające   do stosowania    
(aprobata   techniczna,   deklaracja   
zgodności)   oraz   akceptację 
systemodawcy winny być 
dopuszczone do podłoży mieszanych. 
Zmiana kotwy wymaga akceptacji 
projektanta. 

W suchych 
pomieszczeniach lub 
wiatach. 

Dowolny kryty 
środek 
transportowy. 

Organoleptyczna 
kontrola. równość 
płaszczyzn i krawędzi, 
jednolitość, brak 
uszkodzeń. 

Klej do mocowania płyt 
styropianowych oraz wklejania siatki. 
Przyczepność do betonu w 
warunkach laboratoryjnych min 
0,30MPa. 
 

Przechowywać w 
oryginalny 
opakowaniach w 
miejscach chłodnych i 
suchych. Chronić 
przed zawilgoceniem. 
Przygotowanie do 
wbudowania na placu 
budowy. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń oraz 
opisów producenta na 
opakowaniu. 
Kontrola proporcji oraz 
konsystencji. 

Papa podkładowa zgrzewana - papa 
na osnowie z włókniny poliestrowej z 
obustronną powłoką z masy 
asfaltowej: z asfaltu 
modyfikowanego SBS z 
wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia oraz spodnia pokryta jest 
powłoką akrylową, dodatkowo na 
stronę spodnią nałożone są wzdłużne 
profilowane pasma klejowe z masy 
asfaltowej (modyfikowanej SBS oraz 

Składować w 
pomieszczeniu 
zamkniętym. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 
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żywicami), zabezpieczone 
folią z tworzywa sztucznego. Grubość 
[mm] 4,0 
Giętkość w niskich temp. [˚C] -20 
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / 
w poprzek [N/50mm] 900 / 700 
-klasa NRO 
Papa wierzchniego krycia zgrzewana 
- papa na osnowie z włókniny 
poliestrowej 250g/m2 z obustronną 
powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 
modyfikowanego SBS z 
wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta jest 
drobnoziarnistą 
posypką mineralną, strona spodnia 
jest profilowana i zabezpieczona folią 
z tworzywa sztucznego.  
Grubość 5,2 mm,  
Giętkość przy -20°C, Odporność na 
działanie podwyższonej temperatury 
>100°C,  
Papa musi spełniać normy zgodnie z 
normą EN 13707:2004+A2:2009 
Wytrzymałość na rozciąganie 
wzdłużnie i poprzecznie min 300 N/50 
mm EN 12311-1 Wytrzymałość na 
rozdarcie min 150 N EN 12310-1 
Wytrzymałość na ścinanie na 
połączeniach wzdłużnie i poprzecznie 
min 500 N/50 mm EN 12317-1 
Wytrzymałość na odrywanie min 125 
N/50 mm 
-klasa NRO 

Składować w 
pomieszczeniu 
zamkniętym. 

Transport 
samochodowy, 
na budowie 
ręczny z 
zachowaniem 
zasad bhp. 

Kontrola oznaczeń. 

Szybkoschnący roztwór asfaltowy 
gruntujący modyfikowany kauczukiem 
SBS 
Wygląd zewnętrzny i konsystencja - 
Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez 
widocznych zanieczyszczeń 
mechanicznych, w temperaturze 23 ± 
2 °C daje się łatwo rozprowadzić na 
płytce szklanej, tworząc powłokę bez 
pęcherzy Czas wypływu w temp 23 ± 
0,5°C, kubek nr 4 s 30 – 60 
Temperatura zapłonu wg Pensky’ego 
– Martensa °C ≥ 31  
Zawartość wody % (m/m) Nie zawiera 
Czas wysychania h ≤ 3 
-klasa NRO 

Przechowywać w 
oryginalnych 
opakowaniach w 
pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić 
samochodem 
dostawczym w 
oryginalnych 
opakowaniach. 
Dowolny środek 
transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz 
podstawy 
dopuszczenia. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
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ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję 
obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót 
budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak również polskimi 
normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót, instrukcjami 
montażu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń i wytycznymi projektantów opisanymi w 
dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca.  

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi 
przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację. 
5.1. Roboty demontażowe 
Demontażowi podlegają wszystkie elementy zgodne z zakresem prac i dokumentacją rysunkową. Przed 
przystąpieniem do robót demontażowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i 
otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie 
odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku i rusztowań materiałów z demontaży. Pracownicy 
zatrudnieni przy robotach demontażowych i rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z 
zakresem prac.  
Przy pracach mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w 
robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót wszystkie przejścia i inne 
niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć. Pracowników zatrudnionych przy robotach powinno się 
zaopatrzyć w odzież roboczą, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy stale utrzymywać w 
dobrym stanie. Przy robotach należy uwzględniać wpływ na nieprzerwane użytkowanie budynku.  
Wszystkie instalacje znajdujące się w rejonie wykonywania prac rozbiórkowych wykonawca ma obowiązek 
zabezpieczyć. Wykonanie tych prac nie podlega odrębnej zapłacie.  Gruz nie może być gromadzony na 
stropach, drogach ewakuacyjnych i rusztowaniach w pryzmach. Materiał rozbiórkowy należy na bieżąco 
usuwać poza obrys budynku. Znajdujące się w pobliżu elementy nie podlegające rozbiórce lub 
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demontażowi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w 
zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć, wytyczyć obejścia. W celu zmniejszenia 
zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowiązany jest wykonywać kurtyny osłaniające strefę 
prowadzenia robót. Ostateczny harmonogram prac Wykonawca ustali z przedstawicielem Inwestora. 

Roboty przygotowawcze 
Roboty remontowe poprzedzić demontażem całego wyposażenia pomieszczeń biurowych, magazynów, 
czytelni, wypożyczalni oraz łazienek. Należy rozebrać istniejące zabudowy z szaf i płyt oraz zabudowy 
grzejników c.o., pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych. Rozebrać drewniane podesty znajdujące się w 
części biurowej. Zdemontować i po zakończeniu prac ponownie zamontować zabudowane szafy. Na czas 
trwania prac należy zabezpieczyć folią skrzynki do instalacji, drzwi wejściowe do budynku i biblioteki oraz 
stolarkę okienną. Skuć tynki ze ścian i sufitów.  
Dodatkowo demontażowi podlega całe wyposażenie pomieszczeń, tj grzejniki c.o., kompakty WC oraz 
umywalki. 

5.3.Remont ścian i sufitów 

Projektuje się remont ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń biurowych, czytelni, wypożyczalni, korytarzy, 
łazienek, pomieszczeń magazynowych oraz wiatrołapów. W tym celu należy skuć tynki ze  ścian i sufitów, 
w przedsionku skuć 100% tynków. 
Przed przystąpieniem do robót remontowych ścian wewnętrznych i sufitów należy przygotować podłoże. 
Podłoże musi być czyste, suche, bez zgorzelin, wykwitów, zwarte i ciągłe. Przed przystąpieniem do prac 
należy odbić luźne tynki, powierzchnię umyć i oczyścić z zabrudzeń. Dodatkowo osuszyć ściany budynku i 
usunąć skażenie mikrobiologiczne. Następnie wykonać warstwę tynku cementowo – wapiennym z 
zatarciem na gładko. Wypełnić mniejsze braki oraz wyrównać powierzchnię gładzią szpachlową. Następnie 
należy zagruntować wykonany tynk za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk mechaniczny. Farbę 
wewnętrzną nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, 
wałka lub przez natrysk mechaniczny. Po nałożeniu pierwszej warstwy odczekać do wyschnięcia farby. W 
temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do 
powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po 
ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu. 
Następną warstwę farby nakładać dopiero po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Całkowite utwardzenie 
wykonanej powłoki następuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po upływie min. 24 h od 
nałożenia ostatniej warstwy.  
Ściany i sufity malujemy dwukrotnie farbą ceramiczną o podwyższonej odporności na zmywanie. 
W łazienkach do wysokości 1,5 m należy przykleić płytki ceramiczne całopowierzchniowo w warstwie kleju. 

5.4.Remont posadzek 
a) Remont posadzek w pomieszczeniach biurowych 
Należy rozebrać warstwę wykończenia posadzek drewnianych wykładzinami dywanowymi, PCV i 
panelami. Rozebrać drewniane podesty, zgodnie z dokumentacją rysunkową oraz drewnianą podłogę. 
Oczyścić podłoże z warstw kurzu i brudu. Zaimpregnować drewniane legary. Na oczyszczonym podłożu 
ułożyć warstwę paroizolacji. Następnie ułożyć warstwę wełny luzem między legary.  

Montaż płyt OSB 
Wykonać posadzkę z płyt OSB 3 gr. 25 mm. Płyty mocować prostopadle do legarów, zachowując odstępy 
między płytami szerokości 3 mm. Między płytą a ścianą zastosować ok. 12 mm dylatacji. Dylatacje 
pozwolą uniknąć zniszczenia podłogi na skutek napierających na siebie krawędzi. Płyty montować za 
pomocą gwoździ lub wkrętów. Długość gwoździ i wkrętów powinna być ok. 2-2,5 razy dłuższa niż grubość 
płyty. Rozstaw gwoździ lub wkrętów na krańcach płyt powinien wynosić ok. 15 cm, na pozostałych 
legarach 30 cm. Łączenie krótszych krawędzi odbywa się na legarach. Dłuższe krawędzie muszą zostać 
wzmocnione podporą lub łącznikiem. 
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Remont drewnianej konstrukcji schodka 
Projektuje się remont drewnianej konstrukcji schodka przy wejściu, o wysokości 12 cm. Schodek wykonać 
z drewna sosnowego. 
 
Wykończenie posadzki 
Posadzkę wykańczamy wykładziną antyelektrostatyczną PCV. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu 
wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej 
wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty 
fragment podłoża za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę 
klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować 
wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 35 – 70 kg. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin 
należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co 
najmniej 48 godziny. 
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia między arkuszami zostały 
pospawane na gorąco sznurem do spawania. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od 
przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania 
się wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Styki 
wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar 
sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. 
Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach: wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać 
specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w 
taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można 
wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez 
prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie to należy prowadzić 
dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 
Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki użytkowania należy 
odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy wywinięcia wykładziny na cokół. 
Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do wykonania cokołów na ścianie. Cokół ścienny 
powinien być każdorazowo wykonany w przypadku instalacji wykładziny w pomieszczeniach mokrych lub o 
podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wysokość cokołu powinna wynosić min. 10 cm, a krawędź 
podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy 
narożnej. 

b) Remont posadzek w wypożyczalni i czytelni 
Rozbiórka warstwy wykładziny dywanowej oraz drewnianych listew przypodłogowych. Podłoże należy 
sprawdzić, luźne fragmenty zamocować. Dokonać miejscowo uzupełnienia oraz wymiany zniszczonych 
fragmentów drewnianych. Po zakończeniu prac zamontować nowe listwy przypodłogowe z drewna 
fornirowanego. 

Cyklinowanie 
Projektuje się cyklinowanie drewnianej podłogi w pomieszczeniach czytelni i wypożyczalni.  Przy niezbyt 
zniszczonej podłodze, pierwsze cyklinowanie możemy wykonać papierem z uziarnieniem 50-60. Umożliwi 
to wstępną ocenę równości podłoża odpowiednio do uzyskanego wyniku, kolejne cykle takim samym 
papierem lub grubszym, np. 36, który szybciej wyeliminuje większe nierówności. Zależnie od układu 
deszczułek, pierwsze przejście urządzenia prowadzimy skośnie do desek w układzie prostym, przy innym 
wzorze najczęściej równolegle albo pod niewielkim kątem do jednej ze ścian. Kolejne cykle, z użyciem 
coraz drobniejszego papieru, o uziarnieniu 60, następnie 80, realizujemy w kierunkach wzajemnie 
prostopadłych, jednocześnie zwracając uwagę na efekt cyklinowania i konieczność prowadzenia maszyny 
np. pod innym kątem. 
W miejscach trudno dostępnych należy użyć szlifiarki, w celu łatwego wyrównania powierzchni trudno 
dostępnych, stopniując odpowiednio granulację papieru ściernego. Ostateczne szlifowanie wykonujemy 
papierem o granulacji 100-120, zwracając uwagę na kierunek pracy cykliniarki, decydujący o wyglądzie 
podłogi. Przy układach w jodełkę, przesuwamy ją skośnie do deszczułek (w linii wierzchołków złączy), aby 
wszystkie elementy miały równomierny odcień. Przy prowadzeniu wzdłuż jednego rzędu klepek i 
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poprzecznie względem drugiego, uzyskamy efekt zmiennych ocieni - jaśniejszego modułu szlifowanego 
wzdłużnie i ciemniejszego przy kierunku poprzecznym. 
Po końcowym oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu, możemy przystąpić do aplikowania lakieru. 
Lakierowanie poprzedzamy nałożeniem podkładu, który wnika w drewno, tworząc dobre podłoże pod 
wierzchnie warstwy pokrycia i zapobiega jego ciemnieniu. Może też posłużyć do koloryzowania podłogi, 
jeśli chcemy zmienić jej odcień. 
Przed ostatecznym naniesieniem preparatów warto zrobić próbę na niewielkim fragmencie podłogi, gdyż 
poszczególne gatunki drewna różnie reagują na chemię podłogową. Podkład aplikujemy wałkiem, 
wylewając go w niewielkich porcjach i równomiernie rozprowadzając. 
Po wyschnięciu podkładu (czas schnięcia podaje producent na opakowaniu), nanosimy warstwę lakieru 
poliuretanowego o wysokim stopniu połysku oraz podwyższonej odporności na odkształcenia 
mechaniczne. Lakier nakładamy wałkiem, zwracając uwagę na gładkie jego rozprowadzenie. Po 
stwardnieniu - zależnie od stanu powierzchni i naszych wymagań - nakładamy drugą oraz trzecią warstwę 
lakieru. 

c) Remont posadzki w łazienkach 
Istniejące posadzki w łazienkach z płytek ceramicznych. Projektuje się skucie istniejącej warstwy płytek 
oraz wykonanie nowej z płytek ceramicznych antypoślizgowych. 
Należy oczyścić istniejącą posadzkę z kurzu, pyłów i brudu. Luźne fragmenty w posadzce należy skuć i 
uzupełnić ubytki zaprawą naprawczą na bazie mineralnej przeznaczoną do naprawy uszkodzeń w betonie. 
Po oczyszczeniu i wyrównaniu powierzchni gruntujemy podłoże podkładem gruntującym stosowanym we 
wnętrzach. Nakładamy jedną lub dwie warstwy środka w odstępie 3 godzin od naniesienia 
poprzedniej. Preparat gruntujący wyrównuje chłonność podłoża oraz wzmacnia i zmniejsza 
nasiąkliwość. Wykonujemy warstwę izolacji szlamowej w płynie. 
Posadzkę wykończyć płytkami ceramicznymi, antypoślizgowymi przyklejanymi cało powierzchniowo na 
elastycznej zaprawie klejowej. 

d) Remont posadzki w korytarzach 
Posadzka z płytek ceramicznych 
Istniejące posadzki w łazienkach z płytek ceramicznych. Projektuje się skucie istniejącej warstwy płytek 
oraz wykonanie nowej z płytek ceramicznych antypoślizgowych. 
Należy oczyścić istniejącą posadzkę z kurzu, pyłów i brudu. Luźne fragmenty w posadzce należy skuć i 
uzupełnić ubytki zaprawą naprawczą na bazie mineralnej przeznaczoną do naprawy uszkodzeń w betonie. 
Po oczyszczeniu i wyrównaniu powierzchni gruntujemy podłoże podkładem gruntującym stosowanym we 
wnętrzach. Nakładamy jedną lub dwie warstwy środka w odstępie 3 godzin od naniesienia 
poprzedniej. Preparat gruntujący wyrównuje chłonność podłoża oraz wzmacnia i zmniejsza 
nasiąkliwość. Wykonujemy warstwę izolacji szlamowej w płynie. 
Posadzkę wykończyć płytkami ceramicznymi, antypoślizgowymi przyklejanymi cało powierzchniowo na 
elastycznej zaprawie klejowej. 
Wykonać cokoliki z płytek ceramicznych do wys. 10 cm na ścianie. 

Posadzka z lastryko 
Istniejąca posadzka w korytarzach z lastryko.  
Projektuje się frezowanie powierzchni posadzki. W tym celu należy oczyścić podłoże z kurzu i brudu.  
Podłoże wyrównać i oczyścić. Na przygotowanym podłożu wykonać warstwę zaprawy wysokoelastycznej. 
Przykleić całopowierzchniowo płytki ceramiczne. 
Należy skuć istniejącą warstwę cokolików. Montaż cokołu o wysokości 10 cm z płytek z ceramicznych na 
kleju samo odkształcalnym. 

e) Remont posadzki w wiatrołapach 
Istniejące posadzki w przedsionkach z płytek gresowych. Projektuje się skucie istniejącej warstwy płytek 
oraz wykonanie nowej z płytek gresowych, antypoślizgowych. 
Należy oczyścić istniejącą posadzkę z kurzu, pyłów i brudu. Luźne fragmenty w posadzce należy skuć i 
uzupełnić ubytki zaprawą naprawczą na bazie mineralnej przeznaczoną do naprawy uszkodzeń w betonie. 
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Po oczyszczeniu i wyrównaniu powierzchni gruntujemy podłoże podkładem gruntującym stosowanym we 
wnętrzach. Nakładamy jedną lub dwie warstwy środka w odstępie 3 godzin od naniesienia 
poprzedniej. Preparat gruntujący wyrównuje chłonność podłoża oraz wzmacnia i zmniejsza 
nasiąkliwość. Wykonujemy warstwę izolacji szlamowej w płynie. 
Posadzkę wykończyć płytkami gresowymi, antypoślizgowymi przyklejanymi cało powierzchniowo na 
elastycznej zaprawie klejowej. 
Wykonać cokoliki z płytek gresowych o wys. 10 cm na ścianie.  

UWAGA 

 Projektowane posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać na jednym poziomie. 

5.5.Zabudowa z płyt GK 
Projektuje się wykonanie nowych ścian działowych gr. 10 cm z płyt GK na stelażu stalowym. Ściany należy 
wykonać w pomieszczeniach biurowych oraz bibliotece, służące jako rozdzielenie czytelni i wypożyczalni, 
zgodnie z zamieszczoną dokumentacją rysunkową. W ścianach wydzielić otwory drzwiowe i zamontować 
nowe drzwi, zgodnie z zestawieniem stolarki. 
Wykonać zabudowy z płyt GK wszystkich pionów przechodzących przez pomieszczenia (piony 
wentylacyjne, kanalizacyjne)- z wyłączeniem pionów c.o. 

Montaż zabudowy GK 
Projektuje się zabudowę płytami gipsowo - kartonowymi 12,5 mm na stelażu stalowym z profili UD 

28x27x0,6 mm z wypełnieniem z wełny mineralnej.  
Przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału, zaznaczając ewentualne 

otwory drzwiowe. Następnie nanosi się przebieg ściany za pomocą poziomicy i łaty na otaczające ściany i 
stropy. Przy ścianach wyższych niż 3 m do wyznaczania pionu należy użyć niwelatora laserowego z 
kompensatorem lub pionu murarskiego, ponieważ poziomica nie daje dostatecznej dokładności pomiaru. 
Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów 
mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100cm. Profile CW powinny mieć u góry luz minimum 1 
cm, jednak nie większy niż 2,5 cm, gdyż muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 
cm. Profil słupkowy CW wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 
rozmieszcza się w odległości 30 cm. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia 
wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od 
ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o 
odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem. Pokrycie pierwszej 
strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami 
powinien wynosić 20 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. U 
góry należy pozostawić 10 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją 
kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do 
stropów. Spoiny w drugiej warstwie płyt przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Po 
zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środku instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy 
umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna 
wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się 
przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w 
profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm (lub mniej 
w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe 
odległości między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. W 
przypadku ścian wysokich (6,5 10 m) płytowanie należy prowadzić jednocześnie po obu stronach ściany, 
aby nie uległa ona deformacji podczas montażu. 

Wykończenie powierzchni płyt GK 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia 

oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny być stosowane gipsowe masy 
szpachlowe. Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - kartonowymi powinny być 
wzmocnione taśmami spoinowymi. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm 
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spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawędziach łączonych 
płyt gipsowo - kartonowych bezpośrednio na karton - dla płyt gipsowo- kartonowych o krawędzi 
spłaszczonej (KS) oraz taśma papierowa i z włókna szklanego „fiizelinka" na ułożoną uprzednio 
konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich 
połączenia poziomego powinny zostać specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod 
kątem około 45o na wysokości około 2/3 grubości płyty (9 -10 mm dla płyty o gr. 12,5 mm). Przed 
przystąpieniem do szpachlowania połączeń poziomych krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie 
oczyszczone i odkurzone oraz bezpośrednio przed nałożeniem masy szpachlowej intensywnie zwilżone. 

Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami gipsowo - kartonowymi z 
zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na 
mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu 
"przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowaniem 
samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości krawędzi może wymagać lub nie wymaga 
2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego standardu 
wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt gipsowo-kartonowych lub na całej 
powierzchni ściany stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego 
szpachlowania.  

Powierzchnię ścian zagruntować i malować dwukrotnie farbą ceramiczną o podwyższonej odporności 
na zmywanie (kolor do uzgodnienia z Inwestorem). 

5.6.Wymiana parapetów wewnętrznych 
Projektuje się montaż nowych parapetów wewnętrznych gr. 3 cm z konglomeratu. Parapety należy  
osadzać na podkładzie wyrównanej zaprawy. 
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża po uprzednim uszczelnieniu okna w 
ościeżu z uwzględnieniem uszczelniania pod progiem ościeżnicy. Płaszczyzna parapetu z wrębem 
ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w połączenie 
między progiem okna a ościeżem 
Do montażu parapetów zaleca się stosowanie specjalistycznego wodoodpornego kleju poliuretanowego do 
parapetów. Obie płaszczyzny – zarówno parapet, jak i mur należy w całości pokryć cienką warstwą kleju 
przy użyciu grzebienia do kleju. 
Tak przygotowany parapet należy umiejscowić na murze, pozostawiając między murem a ścianą szczeliny 
o szerokości około 0,5 cm i o bardzo mocnym dociśnięciu. Do tego celu należy użyć drewniane kliny 
wstawione między górną płaszczyznę parapetu a podkucie wnęki okiennej, oraz dodatkowe 
podstemplowanie od dołu drewnianym klockiem. Elementów tych nie należy usuwać, dopóki klej się 
całkowicie nie utwardzi. 

5.7.Wymiana grzejników c.o. 
Projektuje się wymianę grzejników c.o. we wszystkich pomieszczeniach poddanych remontowi. Istniejące 
grzejniki żeliwne należy poddać demontażowi. 
Zamontować nowe grzejniki c.o. płytowe stalowe C22. Minimalną moc grzejników przyjąć na podstawie 
ilości żeberek istniejących grzejników żeliwnych mnożąc przez liczbę 125, zgodnie z poniższym wzorem: 

Ilość żeberek x 125W   moc istniejącego grzejnika żeliwnego 

Przyjąć najbliższy grzejnik płytowy stalowy odpowiadający mocą do istniejącego.  
Nie zaleca się wymiany dwóch grzejników w pojedynczy o większej mocy. 

Wymiary grzejnika obliczamy zgodnie ze wzorami: 
Max wysokość grzejnika: hp- 20 cm 

Max długość grzejnika: ilość dostępnego miejsca – 15 cm. 

Przyjęto następujące wymiary i moce grzejników płytowo stalowych C22: 
• Pomieszczenia biurowe: h=40 cm, L=90 cm o Q=1875 W; 
• Biblioteka: h=40 cm; L= 70 cm o Q 1375 W; 
• Łazienka: h=60 cm; L=80 cm o Q=1625 W. 

Należy również wymienić rury c.o. na nowe z polipropylenu PN 28 łączone kształtkami systemowymi. 
Przyjęto 50% wymiany. 
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5.8.Stolarka drzwiowa 
Projektuje się wymianę oraz montaż nowej stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki. Drzwi 
wejściowe do pomieszczeń biurowych pełne, wykonane z płyty MDF. Drzwi do łazienek wykonane z płyty 
MDF z otworami wentylacyjnymi, wyposażone w klamkę i zamek. 
Drzwi wejściowe do budynku oraz do biblioteki należy zabezpieczyć na czas trwania remontu oraz je 
oczyścić- 6 szt. 

5.9.Stolarka okienna 
Na czas trwania robót remontowych należy zabezpieczyć istniejącą stolarkę okienną oraz oczyścić po 
zakończeniu prac.  
Należy wymienić szklenia okien w pomieszczeniach biurowych na nowe szyby zespolone- 2 szt. 
Istniejące świetliki wymienić na nowe z PCV w kolorze białym- 4 szt. 
 
5.10. Remont nadproży 
Pomieszczenie biurowe 
Projektuje się remont nadproża drzwiowego w pomieszczeniu biurowym. W tym celu należy zdemontować 
istniejącą stolarkę drzwiową oraz skuć istniejące nadproże.  
Wykonać poduszki betonowe pod belki z betonu klasy C20/25. Osadzić nowe nadproże z belki 
prefabrykowanej betonowej typu L19 o wymiarach 90x190x60 mm i długości 150 cm. Głębokość oparcia 
belki na ścianach powinna wynosić minimum 15 cm. 
Po zamontowaniu nadproża należy wykończyć glify drzwiowe zgodnie z technologią remontu ścian- punkt 
7 
 
Łazienka 
Projektuje się remont nadproża nad drzwiami wejściowymi do toalety. W tym celu należy zdemontować 
istniejącą stolarkę drzwiową oraz skuć istniejące nadproże.  
Wykonać poduszki betonowe pod belki z betonu klasy C20/25. Osadzić nowe nadproże z belki 
prefabrykowanej betonowej typu L19 o wymiarach 90x190x60 mm i długości 120 cm. Głębokość oparcia 
belki na ścianach powinna wynosić minimum 15 cm. 
Po zamontowaniu nadproża należy wykończyć glify drzwiowe zgodnie z technologią remontu ścian- punkt 
7. Następnie zamontować nową stolarkę drzwiową, zgodnie z zestawieniem stolarki. 

5.11.Wykonanie zabudowy przedsionka 
Projektuje się demontaż istniejącej zabudowy przedsionka oraz wykonanie nowej o systemowych profilach 
aluminiowych. 
Projektowana zabudowa z profili ze stopu aluminium z wypełnieniem szklanym (szyby zespolone) z 
drzwiami o skrzydle czynnym min. 90x200 cm.  
Ścianki działowe ramowe stałe okienno- drzwiowe z profili aluminiowych do wykonania zabudowy 
wewnętrznej.  
Rama aluminiowa z profili P302 o szerokości 45 mm z wypełnieniem szyby zespolonej gr. 16 mm. Profile 
malowane proszkowo zgodnie z paletą kolorów RAL (kolor uzgadnia inwestor). 

Montaż 
Warunkiem poprawnego funkcjonowania zabudowy jest jej właściwy montaż oraz obsługa. 

a) Przy montażu i eksploatacji systemu należy przestrzegać następujących zasad: 
 podłoże, do którego mocowane są wszelkie konstrukcje musi być stabilne, 

b) należy zapewnić wypoziomowanie konstrukcji zarówno poprzeczne jak i podłużne oraz równoległość 
kształtowników górnych i dolnych. 

 
5.12. Roboty dodatkowe 

• zabezpieczenie przyległego terenu na czas prowadzenia robót; 
• zabezpieczenie demontowanych elementów na czas trwania robót; 
• odcięcie wsporników sufitów podwieszanych; 
• wymiana luksferów na nowe EI60; 
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• demontaż i montaż nowych kompaktów WC- 4 szt. oraz umywalek- 3 szt.; 
• uszczelnienie przejść instalacji; 
 
 

5.13. Roboty przygotowawcze zmiany sposobu odwodnienia  
Przed rozpoczęciem prac przebudowy sposobu odprowadzenia wód opadowych z dachów należy 
zamurować okienka nad daszkami przedsionków. Okna zamurować cegłą pełna na zaprawie cementowo - 
wapiennej. Od strony zewnętrznej zostanie wywinięta w tym miejscu izolacja dachu. Od stron wewnętrznej 
zostanie odtworzone wykończenie ściany tynkiem cementowo – wapiennym wraz z pomalowaniem farbą 
lateksową. 
 
Przebudowa sposobu odprowadzenia wód opadowych z fragmentu dachu 
W ramach robót budowlanych projektuje się wykonanie następującego zakresu prac: 
 

Roboty rozbiórkowe: 

a) zbiórka pokrycia z papy; 
b) rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu wykonanej na płycie stropowej; 
c) oczyszczenie podłoża, 

 

Roboty budowlane 

a) oczyszczenie i wyrównanie podłoża; 
b) mechaniczne oczyszczenie płyty żelbetowej oraz zbrojenia; 
c) zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawą kontaktową; 
d) wykonanie warstwy naprawczej; 
e) przyklejenie warstwy spadkowej ze styropianu o gr. min 4 cm λ=0,040 [W/mK], 
f) ułożenie warstwy styropapy gr. 18 cm o λ=0,040 [W/mK]; 
g) mocowanie płyt styropapy kołkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm, 
h) wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podkładowa + papa 

wierzchniego krycia, w narożach stasować izokliny 10cm x 10 cm), z wywinięciem na elewację 
i zabezpieczeniem obróbką blacharską, 

i) wykonanie nowych obróbek blacharskich, montaż wywietrzników, 
 
Poszycia dachowe 
Projektuje się wykonanie nowego bitumicznego dwuwarstwowego poszycia dachowego. W narożach 
wykonać odbojnice w postaci izoklinów. Izolację wywinąć na elewacje budynku. 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Stare pokrycie powinno być dobrze 
zamocowane do podłoża (zaleca się, aby liczba starych warstw papy nie przekraczała 4). Podłoże należy 
oczyścić (musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń). 
Występujące na podłożu wybrzuszenia (pęcherze) naciąć, wysuszyć (np. palnikiem) oraz podkleić (klejem 
lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nierówności i zgrubienia usunąć (np. ścinając wybrzuszenie lub 
miejscowo wklejając łatę z papy podkładowej). Całość papy ponacinać 
 
Izolacja termiczna z płyt styropianowych laminowanych jednostronnie papą  
Aby wyprofilować spadki należy zastosować warstwę styropianu układaną ze spadkiem i o minimalnej 
grubości 4 cm. Warstwę należy przymocować do podłoża za pomocą bitumicznego kleju na zimno lub kleju 
poliuretanowego. Następnie jako druga warstwę układamy warstwę styropapy o grubości. 18 cm. Styropian 
laminowany dostarczany jest w postaci płyt o wymiarach 1x1,5 m lub 0,5x1 m. Papa wystaje poza krawędź 
styropianu, tworząc 5 cm zakład chroniący spojenia izolacji. Na podłoże należy nanieść klej (4 pasma o 
szerokości ok. 4cm na szerokości 1m — zużycie ok. 0,3 kg/m2), a następnie kolejno układać płyty do czoła 
w taki sposób, aby ściśle do siebie przylegały, a zakłady pokrywały sąsiednie arkusze. Sprawdzić, czy 
kierunek ułożenia zakładów jest zgodny z kierunkiem spadku połaci. 
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Uwagi: 
- na krawędziach skrajnych połaci zamocować krawędziaki drewniane. Krawędziak stanowić będzie 

podłoże do mocowania uchwytów do rynien oraz obróbek blacharskich pasa podrynnowego;  
- papę układać prostopadle do spadku połaci. Zakończenia odcinków papy podcinać skośnie. 

Zakład papy winien być zgodny z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej producenta 
stosowanej papy (min. 15 cm); 

- warstwę izolacyjną wentylować typowymi kominkami przy założeniu, że jeden kominek przypada 
na 50 m2 dachu; 

- obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm. Obróbki winny 
wystawać poza obrys chronionego elementu 4 cm oraz powinny być zakończone kapinosem.  

 
Montaż krawędziaków drewnianych 
Na krawędziach dachu w miejscu mocowania rynien należy zamocować kotwami mechanicznymi 
krawędziaki drewniane. Do krawędziaków zostaną zamocowane haki rynnowe, obróbki blacharskie oraz 
pas poddrynnowy. 
Sposób montażu ustalić na miejscu. 

 
Montaż kominków wentylacyjnych 
W miejscach planowanego ustawiania kominków wentylacyjnych należy wyciąć otwory zarówno w izolacji 
termicznej, jak i w układanej warstwie papy. Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i podłoża. 
Styk papy z wlotem kominka należy uszczelniać kitem twardoplastycznym. Należy korzystać z typowych 
kominków wentylacyjnych ustawionych na izolacji termicznej wyposażonych w katalizator. Jeden kominek 
na 30-50 m2 powierzchni dachu. 

 
Warstwa podkładowa (zgrzewana) 
Jako podkładową warstwę wodoszczelną należy zastosować papę termozgrzewalną podkładową. Papę 
należy zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości 10 cm, zgrzać tak, aby w 
spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 12-15 cm 
po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. 

 
Warstwa wierzchnia (zgrzewana) 
Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę wierzchniego krycia termozgrzewalną. 
Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej. Zakłady boczne o szerokości pasa 
pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 
0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i 
wciśnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu można posypać posypką mineralną w tym samym kolorze w 
celu podniesienia estetyki pokrycia.  

 
5.14. Obróbki blacharskie 
Projektuje się wymianę oraz montaż nowych obróbek blacharskich gzymsów, pasów nadrynnowych i 
podrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o minimalnej grubości 0,55 mm. 
Obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby 
zabezpieczały elewację przed zaciekaniem wody opadowej. Pod wszystkie obróbki blacharskie wykonać 
warstwę papy lub izolacji bezszwowej. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich zwraca się poza tym szczególną uwagę, że powinny one być 
zgodne z normą PN-61/B-10245. Blachy nie kłaść bezpośrednio na beton lub tynk oraz na materiały 
zawierające siarkę. 
 
5.15. Rynny i rury spustowe 
Projektuje się demontaż rynien i rur spustowych. Nowe rynny i rury spustowe wykonać o średnicy rur 
istniejących z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej z wyniesieniem na warstwę docieplenia.  
Rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o grubości minimum 0,55 mm, 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś wymaganiom PN-EN 
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
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6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest 
konieczny do powyższego zakresu robót. 
Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość użytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż., 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym. 

Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy: 
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
odbiór częściowy 
odbiór końcowy 
odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie 
koszty związane z w/w odbiorami. 
 
Odbiór częściowy robót  
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca 
zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. 
Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na 
podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz 
na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego 
robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
 
 
Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i 
wartości.  
Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 

dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 

B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia 
przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności 
dokumentów do odbioru końcowego. 

C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Menadżera 
Projektu i Wykonawcy 

D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu 

E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy 
odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 
budowy 

Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne 
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego i jednostkę współfinansującą 

zamówienie (UE) 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 
 
Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione  
w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania. 
Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu 
sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych robót z kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach powykonawczych. Cena 
jednostkowa powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1) Projekt budowlany, 
2) Przedmiar robót, 

3) Normy, instrukcje i rozporządzenia 

 


