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Wszedzie, gdzie w dokumentaciji opisujacej przedmiot zamoéwienia przekazanej oferentowi (projekt
budowlany, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych) wystapia
nazwy materiatow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegotowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o rownowaznych ze wskazanymi parametrach.



1.
1.1.

CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Remont budynku Ksigznicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza zlokalizowanego przy ul. J. L
Kraszewskiego 13 w Pruszkowie.

1.2.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych polegajgcych na remoncie budynku biblioteki zlokalizowanego przy ul. J. I. Kraszewskiego 13
w Pruszkowie.

Roboty wewnatrz budynku:

Pomieszczenia biurowe:
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Demontaz zabudowy wykonanej z szaf;
Demontaz zabudowy z ptyty;
Demontaz grzejnikbéw c.o.;
Demontaz zlewu;
Zabezpieczenie demontowanych przedmiotéw;
Rozbidrka drewnianych podestéw w czesci biurowej;
Odciecie wspornikéw sufitdw podwieszanych;
Demontaz zabudowy przedsionka i wykonanie nowej zabudowy wraz z drzwiami (90x200 cm) o
konstrukcji aluminiowej wypetnionej szybami zespolonymi;
Remont nadproza:
- Demontaz istniejacych drzwi;
- Wymiana istniejgcego nadproza na nowe prefabrykowane betonowe typu L19 o wymiarach
90x190x60 mm i dtugosci 150 cm;
- Wykonczenie gliféw zgodnie z technologig remontu $cian;
Remont $cian i sufitéw:
- Rozbiérka drewnianych lamperii;
- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich;
- Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 20%);
- Przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego);
- Przezbrojenie rys i peknie¢ pretami #8mm na zaprawie cementowej;
- Wykonanie tynkéw kat lll,
- Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlowa;
- Zagruntowanie podioza;
- Dwukrotne malowanie $cian i sufitéw farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na scieranie;
Remont posadzek:
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych;
- Demontaz istniejacych wyktadzin dywanowych, PCV i paneli;
- Rozbiérka drewnianej podtogi;
- Oczyszczenie poditoza;
- Impregnacja drewnianych belek;
- Utozenie warstwy paroizolaciji;
- Ulozenie warstwy z wetny pomiedzy legary;
- Utozenie warstwy podkiadowej z ptyt OSB 3 gr. 25mm;
- Montaz nowych wyktadzin antyelektrostatycznych PCV z wywinieciem na sciany do 10 cm;
Montaz $cianki dziatowej gr. 10 cm z ptyt GK na stalowym ruszcie;
Montaz Scianki dziatowej gr. 10 cm z plyt GK na stalowym ruszcie z otworem drzwiowym (drzwi
90x200 cm);
Wymiana parapetow wewnetrznych na nowe z konglomeratu;
Montaz nowych grzejnikéw c.o. ptytowych stalowych C22, h=40 i L=90 cm o min. mocy Q=1875 W;
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Wymiana rur c.0. na nowe z polipropylenu PN 28 tgczone ksztattkami systemowymi (przyjeto 50%
wymiany);

Wymiana szklenia okien w pomieszczeniu biurowym- 2 szt.;

Remont drewnianej konstrukcji schodka przy wejsciu o wysokosci 12 cm;

Wymiana swietlikow na nowe- 4 szt.;

Uszczelnienie przejsc¢ instalacii;

Montaz nowej stolarki drzwiowej do biura;

Wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczen biurowych, zgodnie z zestawieniem stolarki;
Zabezpieczenie i oczyszczenie drzwi wejsciowych;

Czytelnia i wypozyczalnia:
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Demontaz zabudowy szklanej;

Demontaz zabudowy pionéw kanalizacyjnych;

Demontaz obudowy grzejnikéw c.o.;

Demontaz grzejnikow c.o.;

Demontaz i wymiana pétki wnekowej;

Odcigcie wspornikéw sufitow podwieszanych;

Remont $cian i sufitéw:

- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich;

- Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 20%);

- Przygotowanie poditoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego);

- Przezbrojenie rys i pekniec¢ pretami #8mm na zaprawie cementowej;

- Wykonanie tynkéw kat lll,

- Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlowa;

- Zagruntowanie podioza;

- Dwukrotne malowanie $cian i sufitdéw farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na $cieranie;

Remont stupéw zelbetowych:

- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich;

- Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 5%);

- Przygotowanie poditoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego);

- Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlowa;

- Zagruntowanie podioza;

- Dwukrotne malowanie stupéw farbg olejng o podwyzszonej odpornosci na scieranie;

- Dwukrotne malowanie cokolikow do wys. 10 cm farbg olejng w kolorze ciemniejszym;

Remont posadzek:

- Demontaz istniejgcych oktadzin dywanowych;

Demontaz drewnianych listew przypodtogowych;

Miejscowe uzupetnienie ubytkédw w posadzce drewnianej;

Wycyklinowanie i  pomalowanie  3-krotnie  bezbarwnym  lakierem  poliuretanowym,

dwusktadnikowym;

- Montaz nowych drewnianych listew przypodtogowych;

Montaz nowych grzejnikéw c.o. ptytowych stalowych C22, h=60i L=70 cm 0 Q=1375 W;

Wymiana rur c.0. na nowe z polipropylenu PN 28 tgczone ksztattkami systemowymi (przyjeto 50%

wymiany);

Wymiana parapetow wewnetrznych na nowe z konglomeratu;

Montaz obudowy pionéw kanalizacyjnych z ptyt GK;

Montaz Scianki dziatowej gr. 10 cm z ptyt GK na stalowym ruszcie z otworem drzwiowym (drzwi

90x200cm);

Montaz nowej stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki;

Zabezpieczenie i oczyszczenie drzwi wejsciowych;

Uszczelnienie przejsc¢ instalacii;

Remont WC i tazienki:
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Demontaz kompaktéw WC;

Demontaz umywalek;

Demontaz grzejnikéw c.o.;

Demontaz zabudowy wentylaciji;

Demontaz i wymiana szafy zabudowanej;

Demontaz i wymiana pawlacza;

Remont $cian i sufitéw:

- Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych;

- Usuniecie powtok malarskich;

- Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 10%);

- Przygotowanie  podtoza  (zmycie,  oczyszczenie, osuszenie, usuniecie  skazenia
mikrobiologicznego),

- Wykonanie tynkéw kat lII,

- Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlowa,

- Zagruntowanie podtoza,

- Przyklejenie cato powierzchniowo nasciennych ptytek ceramicznych do wys. 1,5m,

- Dwukrotne malowanie farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na zmywanie $cian powyzej
wys. 1,5 m i sufitow;

Remont posadzek:

- Skucie istniejacych ptytek ceramicznych;

Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza zaprawag wyréwnujgca;

Gruntowanie podtoza;

- Wykonanie izolacji szlamowej,

- Przyklejenie cato powierzchniowo ptytek ceramicznych w warstwie kleju;

Remont nadproza:

- Demontaz drzwi wejsciowych do WC;

- Wymiana istniejacego nadproza na nowe prefabrykowane betonowe typu L19 o wymiarach
90x190x60 mm i dtugosci 120 cm;

- Wykonczenie glifow zgodnie z technologig remontu $cian;

- Montaz nowej stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki;

Montaz obudowy wentylacji z ptyt GK;

Wymiana rur c.0. na nowe z polipropylenu PN 28 tgczone ksztattkami systemowymi (przyjeto 50%

wymiany);

Montaz nowych kompaktow WC- 4 szt.;

Montaz nowych umywalek- 3 szt.;

Montaz nowych grzejnikéw c.o. ptytowych stalowych C22, h=60 i L=80 cm 0 Q=1625 W;

Wymiana parapetéw na nowe z konglomeratu;

Wymiana stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki;

Korytarze:
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Remont $cian i sufitéw:
- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich;
- Mechaniczne usunigcie stabych tynkéw (ok. 20%);
- Przygotowanie podtoza (zmycie, oczyszczenie, osuszenie, usuniecie skazenia
mikrobiologicznego);
- Przezbrojenie rys i peknie¢ pretami #8mm na zaprawie cementowej;
- Wykonanie tynkéw kat lll,
- Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlowa;
- Zagruntowanie podioza;
- Dwukrotne malowanie scian i sufitéw farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na scieranie;
Remont posadzek i schoddw:
» Z ptytek ceramicznych:
- Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych;
- Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza zaprawg wyrdwnujgca;
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- Gruntowanie podtoza;
- Wykonanie izolacji szlamowej;

- Przyklejenie cato powierzchniowo ptytek ceramicznych, antyposlizgowych w warstwie kleju;

- Wykonanie cokolikbw z ptytek ceramicznych;
» Zlastryko:
- Frezowanie powierzchni posadzki i schoddw;
- Wykonanie warstwy wyrownawczej zaprawg elastyczna;
- Przyklejenie catopowierzchniowo ptytek ceramicznych antyposlizgowych;
- Wykonanie cokolikdw z ptytek ceramicznych o wys. 10 cm;
Demontaz drzwi prowadzgcych na korytarz;

Wymiana stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki;

Remont wiatrotapu:

@)

@)

@)

Remont $cian i sufitéw:
- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich;
- Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 100%);

- Przygotowanie  podtoza  (zmycie,  oczyszczenie, osuszenie, usuniecie

mikrobiologicznego);
- Przezbrojenie rys i peknie¢ pretami #8mm na zaprawie cementowej;
- Wykonanie tynkéw kat lll,
- Wypetnienie mniejszych brakéw oraz wyréwnanie gtadzig szpachlowa;
- Zagruntowanie podioza;

skazenia

- Dwukrotne malowanie $cian i sufitéw farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na scieranie;

Remont posadzek:
- Demontaz wycieraczki;
- Skucie istniejgcych ptytek;
- Oczyszczenie i wyrownanie podioza zaprawg wyréwnujaca;
- Gruntowanie podioza;
- Wykonanie izolacji szlamowej;

- Przyklejenie cato powierzchniowo ptytek gresowych antyposlizgowych w warstwie kleju;

- Wykonanie cokolikow z ptytek gresowych;

Wymiana luksferéw na nowe EI60;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Remont dachu na czescig pomieszczen Ksigznicy Pruszkowskiej:
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Rozbiorka obrébek blacharskich;
Rozbioérka pokrycia z papy;
Rozbidrka drewnianej konstrukcji dachu wykonanej na ptycie stropowej;
Rozbiorka fragmentu attyki;
Remont ptyty stropowej:
- Oczyszczenie i wyrownanie podioza;
- Mechaniczne oczyszczenie ptyty zelbetowej oraz zbrojenia;
- Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawg kontaktows;
- Wykonanie warstwy naprawczej;
Przebudowa sposobu odprowadzenia wéd opadowych z fragmentu dachu
- Przyklejenie warstwy spadkowej ze styropianu o gr. min 4 cm A=0,040 [W/mK],
- Utozenie warstwy styropapy gr. 18 cm o A=0,040 [W/mK];
- Mocowanie ptyt styropapy kotkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm,
- Montaz krawedziaka;

- Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o min. gr. 0,55mm;

- Montaz rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej;



Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podktadowa + papa
wierzchniego krycia, w narozach stasowacé izokliny 10cm x 10 cm), z wywinieciem na elewacje
i zabezpieczeniem obrébka blacharska,

Montaz kominkéw wentylacyjnych,

Wymiana rur spustowych wraz z wykonaniem nowych koszy z blachy stalowej ocynkowane;
powlekanej o min. gr. 0,55mm

o Demontaz i ponowny montaz kabli grzejnych w okolicy koszy,

Remont dachu przedsionka:

o Rozbiérka obréobek blacharskich;
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Demontaz rur spustowych;

Demontaz okien PCV;

Zamurowanie okienek nad daszkami cegtg petng na zaprawie cementowo — wapiennej - 2 szt.;
Przebudowa sposobu odprowadzenia wéd opadowych z dachu przedsionka

Nacinanie i podklejanie istniejgcej warstwy papy

Przyklejenie warstwy spadkowej ze styropapy A=0,040 [W/mK],

Mocowanie ptyt styropapy kotkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm,

Montaz krawedziaka;

Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o min. gr. 0,55mm;
Montaz rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej;

Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podktadowa + papa
wierzchniego krycia, w narozach stasowac izokliny 10cm x 10 cm), z wywinieciem na
elewacje,

1.3. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace:

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosé
materiatéw i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,
zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementdw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow i wyrobow nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

utylizacja papy,

obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdét,

przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakéw informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntéw i innych
materiatéw,

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urzadzen stanowigcych
wyposazenie budynku,

zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem, nie remontowanych Ilub nie
wymienianych elementéw budynku,

niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okué, scian,

przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia lokali, mebli,
urzadzen itp.,



e wywO0z na skladowisko gruzu powstatego na skutek robot  remontowych
i rozbiérkowych.
Roboty tymczasowe:
» zaopatrzenie zaplecza budowy w sanitariaty oraz kontenery,
» obstuga geodezyjna,
» ochrona terenu budowy,

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamowienia stanowi budynek i najblizsze otoczenie budynku
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowag
stanowiagcg opis przedmiotu zamodwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
uzytkownikéw budynku biurowego i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Organizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdéw, sprzetu Wykonawcy na ten teren
budowy oraz okresli miejsca przytgczy do wody, energii elekirycznej i sposéb odprowadzania sciekéw na
potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania Kkolizji
i przestojow, pod nadzorem osdb uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi normami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspekiora Nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania
wyszczegdblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentédw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczernn w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktdry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg
stanowigcg opis przedmiotu zamowienia i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé



elementu budynku, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow 0sdéb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia
robét budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspofpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania 0sob
przebywajgcych w budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych
przerwach w dostawie mediéw.

Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogolnodostepne powinny byé utrzymywane we wtasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym
sktadowa¢ materiatéw ani sprzetu.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu rob6t oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na zanieczyszczenia powietrza pytami oraz mozliwosé powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy pracach majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w
robotach budowlanych w szczegdlnosci dotyczace prac szczegdlnie niebezpiecznych na wysokosci
powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu terenu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbiérkowych
wszystkie przejscia i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowisk pracy. Pracownikéw zatrudnionych
przy robotach rozbidrkowych i montazowych powinno sie zaopatrzy¢ w srodki ochrony indywidualnej
chronigce przed upadkiem z wysokos$ci np. szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang
do statych elementéw konstrukcji lub wykonanie tymczasowych zabezpieczen w formie balustrad
sktadajacych sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o
wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w spos6b uniemozliwiajgcy wypadniecie
0s0b. Dodatkowo kazdy pracownik powinien by¢ wyposazony w hetm ochronny przeznaczony do prac na
wysokosci , odziez robocza, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia nalezy stale utrzymywac¢ w dobrym
stanie

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe
powinni by¢ zapoznani z programem roboét, sposobami demontazu, a takze powinni byé poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania
w czasie pracy przydzielonych srodkéw ochrony osobiste;.



Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé
oznaczone tym znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej nalezg: srodki ochrony indywidualnej chronigce
przed upadkiem z wysokos$ci np. szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukcji, kaski ochronne przeznaczone do prac na wysokosciach, rekawice ochronne, a w
przypadkach koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za
wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze bezpieczenstwo
uzytkownikéw.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujacy niedogodnosci dla
uzytkownikéw obiektu, jak réwniez dla uzytkownikéw terenéw nie przylegajgcych bezposrednio do terenu
prowadzenia robét. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw
pomieszczen budynku i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym sposéb dostepnosci do przedmiotowych miegjsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu przylegtego w celu sktadowania tam materiatow
budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej
i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wediug Wspdélnego Stownika Zamowien (grupy, klasy,
kategorie robot w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamowieh przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspélny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Wspdlny Stownik Zamowien
sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajagcego. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw,
robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg
dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy, pierwsze piec cyfr okresla
kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci
poprzednich cyfr.

Kody CPV przedmiotu zamoéwienia

45000000-7 Roboty budowlane
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
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45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

45453000-7 Roboty remontowe

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia projektu

7152000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

1.6. Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce
w szczeg0lnosci zbiory wymagan, kitére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot,

SSTWIORB - szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu
i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, witasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane -
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robdt, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét, dla
ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Ksigzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar robé6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania robét budowlanych przedmiotu zaméwienia powinny
spethia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentéw zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881). Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamoéwienia muszg spetnia¢ wymogi
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Materialy budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadaé informacje od producenta zawierajgca:

. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;

. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktoérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny

zgodnosci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace, ze
wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

Wyréb budowlany Przechowywanie | Transport Kontrola jakosci
i sktadowanie
Folia polietylenowa do Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
zabezpieczenia budynku podczas przechowywacé pod samochodowy, opis6w producenta na
prowadzenia robét budowlanych zadaszeniem lub w na budowie opakowaniu. Kontrola
pomieszczeniu reczny z wzrokowa jednolitosci i
suchym zachowaniem ciaggtosci. Kontrola
magazynowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.
Przechowywa¢ w
oryginalnych
opakowaniach.
Parapet wewnetrzny Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
gr.3cm; przechowywac pod samochodowy, opis6w producenta na
Materiat: konglomerat zadaszeniem lub w | na budowie opakowaniu. Kontrola
Kolor: bezowy pomieszczeniu reczny z wzrokowa jednolitosci i
x suchym zachowaniem ciagtosci. Kontrola
llosc: 11 szt. magazynowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.
Przechowywa¢ w
oryginalnych
opakowaniach.
Szyby zespolone jednokomorowe Materiaty Transport Kolnt,rola oznaczenh oraz
cieptochronne - 2 szt. przechowywaé pod | samochodowy, | °2P'SOW producenta na
opakowaniu. Kontrola
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zadaszeniem lub w na budowie wzrokowa jednolitosci i
pomieszczeniu reczny z ciggtosci. Kontrola
suchym zachowaniem barwy i jednolitosci.
magazynowym. zasad bhp.
Przechowywa¢ w
oryginalnych
opakowaniach.
Drzwi wejsciowe do pomieszczen Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
biurowych oraz korytarze; przechowywaé pod | samochodowy,
Drzwi wyposazone w klamke i zamek; | ;4qaszeniem lub w na budowie
Materiat: Drzwi petne z ptyty MDF. pomieszczeniu reczny z
Kolor: Biaty suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Przechowywa¢ w
oryginalnych
opakowaniach.
Drzwi wejsciowe do WC; . Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
Drzwi z ptyty MDF z otworami przechowywaé pod | samochodowy,
wentylacyjnymi, klamka, zamkiem zadaszeniem lub w | na budowie
oraz wktadkg bebenkowg z gatkg pomieszczeniu reczny z
Kolor: biaty suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Przechowywa¢ w
oryginalnych
opakowaniach.
Gtadz szpachlowa przeznaczona do | Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
uzycia wewnatrz pomieszczen, przechowywac pod samochodowy, opisOw producenta na
pokrywajgca $ciany i sufity z cegty i zadaszeniem lub w | na budowie opakowaniu. Kor?trqla' '
betonu: pomieszczeniu reczny z vyzrokgvya jednolitosci i
L L suchym zachowaniem ciggtosci. Kontrola
Wiasciwosci: nie kurczaca sig i nie | magazynowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.
pekajaca; Przechowywa¢ w
Temperatura pracy: od +10 do oryginalnych
+30°C:; opakowaniach.
Grubos$¢ warstwy: 3 mm;
Czas schnigcia: ok. 2h.
Prety @8 ze stali RB500W Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
przechowywac pod samochodowy,
zadaszeniem lub w na budowie
pomieszczeniu reczny z
suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Zaprawa cementowa przeznaczona Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
do prac wykonczeniowych i przechowywacé pod samochodowy, opisOw producenta na
cementowych sufitow i §cian z cegiet, zadalszenieml lub w na budowie opakowani.u. Kor?trqlal .
bloczkéw, pustakéw i innych pomieszczeniu reczny z vyzrokgvya jednolitosci i
. . suchym zachowaniem ciggtosci. Kontrola
materiatow ceramicznych lub magazynowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.

silikatowych, powierzchni z betonu,
gazobetonu, ptyt wiérowo-
cementowych.

Wiasciwosci:

Odpornos$¢ na zmiany temperatury: od
+5°C do +30°C;

Przechowywa¢ w
oryginalnych
opakowaniach.
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Wytrzymatosc¢: CS ;
Grubos¢ warstwy: 6-30 mm;

Tynk cementowo- wapienny do Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
stosowania wewnatrz budynkoéw, w przechowywacé pod samochodowy, opisOw producenta na
pomieszczeniach o normalnej zade!szeniemllub w na budowie opakowani_u. Kontrola_ _
wilgotnosci oraz tazienkach | pomieszczeniu reczny z wzrokowa jednolitosci i
. suchym zachowaniem ciagtosci. Kontrola
kuch’nl.ach’. . magazynowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.
Wiasciwosci: Przechowywa¢ w
Grubos¢ warstwy: 30 mm; oryginalnych
Granulacja: 0,6 mm. opakowaniach.
Preparat gruntujgcy stuzacy do Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
powierzchniowego wzmacniania i przechowywacé pod samochodowy, opis6w producenta na
gruntowania podtozy mineralnych w zadgszeniem. lub w na budowie opakowani_u. Koqtrqla_ _
szczegoblnosci takich jak: beton, tynki pomieszczeniu reczny z W.Z“’k‘,"’Ya Jednolitosci i
. suchym zachowaniem ciaggtosci. Kontrola
cementowe, cementowo-wapienne, | jaqa7vnowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.
mineralne i silikatowe oraz tynkow Przechowywaé w
akrylowych i silikonowych; oryginalnych
Wriasciwosci: opakowaniach.
zwigksza przyczepnos¢ tynkéw i farb
silikonowych do podtoza. Zmniejsza i
wyréwnuje chtonnos¢ gruntowane;
powierzchni oraz ogranicza w
znacznym stopniu jej pylistosc.
Zapobiega przenoszeniu
zanieczyszczenh z warstw
podktadowych. Zuzycie przy
jednokrotnym naktadaniu wynosi 0,10
- 0,20 kg/m2. Czas schniecia jedne;j
warstwy wynosi od 4 do 6 godzin.
Moze by¢ stosowany w temperaturze
od +10 do +25 °C.
Farba emulsyjna ceramiczna Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
wodorozcienczalna, przeznaczona do | Przechowywac pod samochodowy, opisOw producenta na
malowania $cian i sufitéw wewnatrz zadaszeniem lub w na budowie opakowaniu. Kontrola
pomieszczen mieszkalnych pomieszczeniu reczny z wzrokowa jednolitosci i
. - e .. |suchym zachowaniem ciagtosci. Kontrola
blurowyph | uzytecznosci publicznej; magazynowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.
Kolor: biaty Przechowywaé w
Wiasciowsci: dobrze kryjaca, powtoka | oryginalnych
odporna na mycie wodg i $cieranie; opakowaniach.
Farba olejna przeznaczona do Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
malowania lamperii $écian wewnatrz przechowywacé pod samochodowy, opiséw producenta na
pomieszczen mieszkalnych, zade!szeniemllub w na budowie opakowani_u. Koqtrqla_ _
biurowych i uzytecznosci publicznej; pomieszczeniu reczny z wzrokgvya jednolitosci i
o . suchym zachowaniem ciagtosci. Kontrola
Wiasciowsci: dobrze kryjaca, s.;zybko magazynowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.
schnaca, odporna na zmywanie. Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach.
Plytki ceramiczne Scienne tazienkowe, | Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
rektyfikowane, stosowane wewnatrz | Przechowywac pod samochodowy, opisOw producenta na
pomieszczen. zadaszeniem lub w na budowie opakowaniu. Kontrola
Wymiar: 30x60 mm; pomieszczeniu reczny z wzrokowa jednolitosci i
. ’ suchym zachowaniem ciggtosci. Kontrola
Grubosc: 9 mm magazynowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.

Kolor: biel
Wykonczenie: potysk
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Klej samo odksztatcalny do ptytek Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
ceramicznych, gresu, betonowych przechowywacé pod samochodowy, opis6w producenta na
oraz z lastrico. zadaszeniem lub w | na budowie opakowaniu. Kontrola
Wiasciwosci: odporny na alkalia, pomieszczeniu reczny z vyzrokgvya jednolitosci i
. o suchym zachowaniem ciggtosci. Kontrola
oleje, rozpuszczalniki; wysoce magazynowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.
odksztatcalny; Przechowywaé¢ w
Kolor: szary; oryginalnych
Temperatura stosowania: +5°C do opakowaniach.
+35°C;
Czas schniecia: ok. 30 min;
Spoinowanie na $cianach: po 4-8 h;
Ptytki gresowe antyposlizgowe, Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
nienasigkliwe, mrozoodporne przechowywacé pod samochodowy, opisOw producenta na
Wymiary: 59,8x59,8 mm zade!szeniemllub w na budowie opakowani_u. Kontrola_ _
Grubosé: 10 mm pomieszczeniu reczny z wzrokowa jednolitosci i
o ) suchym zachowaniem ciggtosci. Kontrola
Ptytki rektyfikowane; magazynowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.
Wykonczenie: mat Przechowywaé w
Kolor: grafit oryginalnych
Klasa Scieralnosci: 5 opakowaniach.
Antyposlizg: R10
Ptytki ceramiczne podtogowe do Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
korytarzy; przechowywacé pod samochodowy, opisOw producenta na
Grubosé: 9 mm zadaszeniem lub w na budowie opakowaniu. Kontrola
Wymiary:100x100 mm pomieszczeniu reczny z vyzrokgvya jednolitosci i
. . suchym zachowaniem ciggtosci. Kontrola
\}/(Vgg?nggzen'e' mat magazynowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.
Klasa scieralnosci: 5;
Antyposlizg: R10
Ptytki ceramiczne podtogowe Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
lazienkowe; przechowywacé pod samochodowy, opiséw producenta na
Wymiary:100x100 mm zade!szeniemllub w na budowie opakowani_u. Kontrola_ _
Grubosé: 9 mm: pomieszczeniu reczny z wzrokowa jednolitosci i
L suchym zachowaniem ciggtosci. Kontrola
Wykonczenie: potysk magazynowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.
Klasa scieralnosci: 5
Antyposlizg: R9;
Rektyfikowane;
Kolor: biel
Hydroizolacja stosowana pod ptytkami | Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
ceramicznymi i gresowymi; stosowana | Przechowywac pod samochodowy, opiséw producenta na
wewnatrz pomieszczen, w tazienkach, zade!szeniemllub w na budowie opakowani_u. Koqtrqla_ _
kuchni, korytarzach, przedsionkach; pomieszczeniu reczny z vyzrokgvya jednolitosci i
s e suchym zachowaniem ciaggtosci. Kontrola
Wiasciwosci: ochrona scian i magazynowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.
posadzek przed wilgocia; Przechowywaé¢ w
Czas schniecia: 12 h; oryginalnych
Grubos¢ warstwy: 2-3 mm; opakowaniach.
Temperatura pracy: od +8 °C do
+25°C.
Zaprawa wyrdéwnujgca stosowana do | Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
wyréwnania powierzchni $cian, przechowywacé pod samochodowy, opisOw producenta na
sufitéw i podtdg. zade!szeniemllub w na budowie opakowani_u. Koqtrqla_ _
Wiasciwosci: uzupetnienie ubytkéw i pomieszczeniu reczny z W.Z“’k‘,"'Ya jednolitosci i
) . . D suchym zachowaniem ciaggtosci. Kontrola
wyréwnanie powierzchni Scian | magazynowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.

podtog; wykonywanie podktadu
podfogowego; stosowana wewnatrz i

Przechowywa¢ w
oryginalnych

15




na zewnagtrz; odporna na zmiany
temperatury;

llos¢ warstw: 1

Grubos¢ warstwy: 3-50 mm;
Wytrzymatosc¢: 25 MPa.

opakowaniach.

Preparat gteboko penetrujgcy do Przechowywac w Transport Kontrola oznaczen oraz
drewna stosowany do zabezpieczenia | Oryginalnych samochodowy, | opisow producenta na
i transparentnego barwienia drewna opakowaniach w na budowie opakowaniu. Kontrola
wewnatrz; pomieszczeniu reczny z wzrokowa jednolitosci i
W’faéciwoié,ci' magazynowym zachowaniem ciggtosci. Kontrola
: hp. ij litosci.
chroni drewno przed wodg i brudem; zasad bhp barwy i jednolitosci
mikroporowata powtoka pozwala
drewnu swobodnie oddychag;
redukuje pecznienie i kurczenie sie
drewna — nie peka, nie tuszczy, ani
nie odpryskuje;
Lakier poliuretanowy dwuskfadnikowy | Przechowywaé w Transport Kontrola oznaczen oraz
do drewna, do malowania oryginalnych samochodowy, opisOw producenta na
nawierzchniowego wewnetrznych opakowaniach w na budowie opakowaniu. Kontrola
elementow drewnianych; zabezpiecza pomieszczeniu reczny z wzrokowa jednolitosci i
orzed peknieciami szkli\;vieniem oraz magazynowym zachowaniem ciggtosci. Kontrola
’ zasad bhp. barwy i jednolitosci.
rozwarstwianiu sie i powstawania P vl
pecherzy;
Barwa: bezbarwny
Listwy przypodtogowa, lakierowana Przechowywac w Transport Kontrola oznaczen oraz
Materiat: drewno fornirowane oryginalnych samochodowy, opis6w producenta na
Kolor: dab opakowaniach w na budowie opakowaniu. Kontrola
pomieszczeniu reczny z wzrokowa jednolitosci i
magazynowym zachowaniem ciagtosci. Kontrola
zasad bhp. barwy i jednolitosci.
Wyktadzina podtogowa Przechowywac¢ w Transport Kontrola oznaczen oraz
antyelektrostatyczna PVC oryginalnych samochodowy, opis6w producenta na
przeznaczona do stosowania w opakowaniach w na budowie opakowaniu. Kontrola
pomieszczeniach uzytecznosci pomieszczeniu reczny z wzrokowa jednolitosci i
bli . magazynowym zachowaniem ciggtosci. Kontrola
g“ tl)cz’n'ej, o zasad bhp. barwy i jednolitosci.
rubos¢: min 2 mm;
Powltoka ochronna: PUR,;
Trudnopalna;
Sznur do spawania wyktadzin Przechowywaé w Transport Kontrola oznaczen oraz
podfogowych; oryginalnych samochodowy, opis6w producenta na
stuzy do trwatego i estetycznego opakowaniach w na budowie opakowaniu. Kontrola
faczenia na goraco wyktadzin pomieszczeniu reczny z wzrokowa jednolitosci i
ot h i h)I/ kU winvl magazynowym zachowaniem ciaggtosci. Kontrola
go dOQIOWirC Z polichiorku winylu. zasad bhp. barwy i jednolitosci.
rednica: 4 mm;
Klej do wyktadzin podtogowych typu: | Przechowywaé w Transport Kontrola oznaczen oraz
linoleum, PVC, winylowych i oryginalnych samochodowy, opis6w producenta na
dywanowych. opakowaniach w na budowie opakowaniu. Kontrola
Temperatura aplikacii: od +5 °C do pomieszczeniu reczny z wzrokowa jednolitosci i
35% P It magazynowym zachowaniem ciggtosci. Kontrola
+ - zasad bhp. barwy i jednolitosci.
Metoda aplikacji: tréjkatna szpachla
zebata.
Ptyta drewnopochodna OSB3 Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
- wkrety mocujace przechowywac pod samochodowy,
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- gr.25 mm zadaszeniem lub w na budowie
- zaimpregnowana srodkami pomieszczeniu reczny z
grzybobsjczymi, przeciwowadowymi, | Suchym zachowaniem
przeciwplegniowymi i magazynowym. zasad bhp.
ognioochronnymi
Wetna mineralna Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
Wiasciwosci: przechowywac pod samochodowy,
klasa niepalnosci A1; wspétczynnik | zadaszeniem lub w | na budowie
przewodzenia ciepta A<0,04 [W/mK]; |POMeszczeniu reczny z
. . - suchym zachowaniem
hydrofobizowana — nienasigkliwa magazynowym. zasad bhp.
paroprzepuszczalna; Przechowywa¢ w
oryginalnych
opakowaniach.
Folia paroizolacyjna stosowana Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
jakowa warstwa przeciwwilgociowa | Przechowywac pod | samochodowy,
pod podtogi, posadzki, wylewki; zadalszememl lub w na budowie
warstwa ochronna zabezpieczajgca pomieszczeniu reczny z
. L B suchym zachowaniem
przed zawilgoceniem izolacji magazynowym. zasad bhp.
termicznej i akustycznej, izolacji
ochronnej stropéw; izolaciji
wodoszczelnej pomieszczen mokrych;
Grubosé: 0,2 mm;
Wodoszczelno$¢: przy cisnieniu 2
kPa;
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie;
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej: [ 593432 +10%
Drewno sosnowe; Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
Klasa: C24 przechowywac pod samochodowy,
zadaszeniem lub w na budowie
pomieszczeniu reczny z
suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Ptyty GK na stelazu stalowym; Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
Grubo$é: 12,5 mm; przechowywacé pod samochodowy,
Stuzaca do wykonania trwatej $cianki | zadaszeniem lub w | na budowie
dziatowej i sufitdbw podwieszanych; pomieszczeniu reczny z
suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Ptyta gipsowa H wodoodporna; Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
stosowana do wykonania zabudowy w | Przechowywac pod | samochodowy,
tazienkach, kuchniach i zadalszeniemllub w na budowie
pomieszczeniach o duzej wilgotnosci; pomieszczeniu reczny z
. suchym zachowaniem
Grubos¢: 12,5 mm; magazynowym. zasad bhp.
Impregnowana;
Profile stalowe stuzace do wykonania | Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
konstrukeji podtrzymujgcych oktadziny | przechowywac pod | samochodowy,
z piyt GK. zadgszeniem. lub w na budowie
pomieszczeniu reczny z
suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Grzejniki c.o. ptytowe stalowe C22. Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
Materiat: blacha ze stali przechowywac pod | samochodowy,
niskoweglowej walcowanej na zimno | 2@daszeniem lub w | na budowie
DC 01 wg PN-EN 10130; pomieszczeniu reczny z
’ on. suchym zachowaniem
Temperatura maksymalna: 110°C; magazynowym. zasad bhp.
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Kolor: biaty.

Rury c.o. polipropylenu PN 28 tgczone | Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
ksztaltkami systemowymi; przechowywac¢ pod | samochodowy,
zadaszeniem lub w na budowie
pomieszczeniu reczny z
suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Swietliki wewnetrzne wykonane w Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
$cianie dziatowej; przechowywac pod samochodowy,
Materiat: PCV zadaszeniem lub w na budowie
Kolor: biaty pomieszczeniu reczny z
e suchym zachowaniem
llosc- 4 szt. magazynowym. zasad bhp.
Nadproze prefabrykowane betonowe | Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
typu L19 o wymiarach 90x190x60 mm | przechowywac pod | samochodowy,
i dtugosci 150 cm; zadaszeniem lub w na budowie
pomieszczeniu reczny z
suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Nadproze prefabrykowane betonowe | Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
typu L19 o wymiarach 90x190x60 mm |przechowywac pod | samochodowy,
i dtugosci 130 cm; zadaszeniem lub w na budowie
pomieszczeniu reczny z
suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Beton klasy C20/25 Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
przechowywac pod samochodowy,
zadaszeniem lub w na budowie
pomieszczeniu reczny z
suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Systemowa zabudowa o profilach Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
aluminiowych wypetnionych szybami | Przechowywac pod | samochodowy,
zespolonymi z drzwiami rozwieranymi | zadaszeniem lub w | na budowie
90x200 cm. pomieszczeniu reczny z
suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Pustak szklany bezbarwny luksfer; Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
Szkio gtadkie, bez wzoréw; przechowywac pod [ samochodowy,
Odpornosé ogniowa: EI60. zadalszenieml lub w na budowie
pomieszczeniu reczny z
suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Kompakt WC; Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
Materiat: ceramika; przechowywac pod [ samochodowy,
Typ: stojacy; zade!szeniemllub w na budowie
Kolor: bialy pomieszczeniu reczny z
e suchym zachowaniem
llosc: 4 szt. magazynowym. zasad bhp.
Umywalki Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
Materiat: ceramika; przechowywac pod [ samochodowy,
llogé: 3 szt. zadaszeniem lub w na budowie
Kolor: biaty pomieszczeniu reczny z
) suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Zlewozmywak jednokomorowy z Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
ociekaczem; przechowywac pod samochodowy,
Wymiary: 80x50 cm; zadalszenieml lub w na budowie
Materiat: stal nierdzewna; pomieszczeniu reczny z
) suchym zachowaniem
Kolor: srebrny magazynowym. zasad bhp.
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llosé: 2 szt.

Bateria zlewomywakowa kuchenna, Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
chromowana; przechowywacé pod samochodowy,
lloSé: 2 szt zadaszeniem lub w | na budowie
pomieszczeniu reczny z
suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Szafka kuchenna dolna, Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
zlewozmywakowa; przechowywac pod samochodowy,
Wymiary: 90x60 cm; zadaszeniem lub w | na budowie
Materiat: ptyta wiérowa, laminowana; pomieszczeniu reczny z
Kolor: dab truflow suchym zachowaniem
“0, ’ '2 4 : y- magazynowym. zasad bhp.
0s$¢: 2 szt.
Szafka kuchenna dolna, Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
Wymiary: 80x60 cm; przechowywac pod samochodowy,
Materiat: ptyta wiérowa, laminowana; |Zadaszeniem lub w | na budowie
Kolor: dab truflowy pomieszczeniu reczny z
llosé ,'2 ' suchym zachowaniem
0SC: 2 sZt. magazynowym. zasad bhp.
Szafka kuchenna wiszaca, Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
Wymiary: 60x80 cm; przechowywac pod samochodowy,
Materiat: plyta wiérowa, laminowana; |Zadaszeniem lub w | na budowie
Kolor: dab truflowy. pomieszczeniu reczny z
logé: 2 suchym zachowaniem
0SC: 2 szt. magazynowym. zasad bhp.
Blat laminowany Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
Grubos¢: 3 cm, przechowywac pod samochodowy,
Kolor: bez zadaszeniem lub w | na budowie
pomieszczeniu reczny z
suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Stét kuchenny, Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
Wymiary: 100x60 cm; przechowywac pod samochodowy,
Materiat: drewno sosnowe; zadaszeniem lub w na budowie
Kolor: Dab pomieszczeniu reczny z
lloge _'1 suchym zachowaniem
0sc: 1 szt. magazynowym. zasad bhp.
Krzesta kuchenne, Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
Materiat: drewno sosnowe; przechowywac pod [ samochodowy,
Siedzisko- ptyta MDF zadaszeniem lub w | na budowie
Kolor: Dab pomieszczeniu reczny z
e suchym zachowaniem
llos¢: 3 szt
: : magazynowym. zasad bhp.
Loddwka wolnostojaca, Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
Wymiary (wys. x szer. x gt.): przechowywac pod samochodowy,
85x48x50 cm zadaszeniem lub w | na budowie
Pojemnosé uzytkowa chtodziarki: 92| | POMieszczeniu reczny z
R . du: 110 kWh suchym zachowaniem
I oFlznze zutzyCIe pradu: r magazynowym. zasad bhp.
0S$¢C: 2 szt.
Kolor: stal
Kuchenka mikrofalowa, Materiaty Transport Kontrola oznaczen.
Kolor: stal przechowywacé pod samochodowy,
lloSé: 2 szt zadaszeniem lub w | na budowie
pomieszczeniu reczny z
suchym zachowaniem
magazynowym. zasad bhp.
Bezrozpuszczalnikowy koncentrat Przechowywac w Przewozi¢ Kontrola oznaczen oraz
krzemionkujgcy o dziataniu oryginalnych samochodem podstawy

wzmacniajgcym

opakowaniach w

dostawczym w

dopuszczenia.
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Dziata wzmacniajgco

Zweza pory

Dziata hydrofobizujgco

Hamuje migracje szkodliwych soli w
murze

Poprawia przyczepnos¢, odpornosé
na scieranie oraz wytrzymatos¢
powierzchni

Zwieksza odpornos¢ chemiczng

pomieszczeniu
magazynowym

oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek
transportowy.

Zaprawa kontaktowa i antykorozyjna —
jednosktadnikowa mineralna ochrona
przed korozjg pretéw zbrojeniowych i
zaprawa kontaktowa na podtoza
betonowe i zelbetowe przed
naktadaniem pozostatych sktadnikow
systemu naprawczego.

- baza: mieszanka cementow z
wypetniaczami mineralnymi i
wysokogatunkowg, sproszkowang
zywica oraz inhibitorami korozji,

- kolor: szary,

- uziarnienie: 0-0,8 mm,

- proporcje mieszania do nakfadania
pedzlem: ok. 6,75 | wody na 25kg (1
worek),

- czas zuzycia: okoto 60 min,

- temperatura stosowania: od +5st. C
do +30 st. C,

- Naktadanie kolejnej warstwy
antykorozyjnej po ok. 3 godz, warstwy
kontaktowej po natozeniu powtoki
antykorozyjnej: po ok. 3 godz.,

- przyczepnosc¢ po 28 dniach: 1,5
MPa,

- odpornos¢ na temperature po
zwigzaniu: od -50 st. C do +70st. C,

- zuzycie: warstwa antykorozyjna (ok.
2kg/m2 warstwy o tacznej grubosci
ok. Tmm), warstwa kontaktowa (ok.
1,5 kg/m2 w zaleznosci od
chropowatosci i réwnosci podtoza
zuzycie moze ulec zmianie).

- wyréb posiada aprobate techniczng
ITB.

Przechowywaé¢ w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek
transportowy.

Kontrola oznaczen oraz

podstawy
dopuszczenia.

Zaprawa naprawcza,
jednosktadnikowa zaprawa do
wyréwnywania powierzchni
betonowych i zelbetowych,
wypetniania ubytkow i miejsc
uszkodzonych, w tym reprofilacji ptyt
balkonowych.

- baza: cement z wypetniaczami
mineralnymi i wysokogatunkowsa,

Przechowywac w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek
transportowy.

Kontrola oznaczen oraz

podstawy
dopuszczenia.
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sproszkowang zywica,

- uziarnienie: 0-2,5 mm,

- proporcja mieszania: ok. 3-3,25I
wody na 25 kg (1 worek),

- temperatura stosowania: od +5 st. C
do +30 st. C,

- czas wstepnego dojrzewania: ok. 3
min,

- czas zuzycia: ok. 30 min,

- naktadanie kolejnej warstwy: max.
do 3 godz dla kolejnych warstw
zaprawy,

- klasa: R3,

- zawarto$c¢ jonow chlorkowych:
<0,05%,

- absorpcja kapilarna: 0,5 kg*m*h0,5,
- ograniczony skurcz/pecznienie: 21,5
Mpa,

- wytrzymatos$é na Sciskanie po 28
dniach: 225 MPa,

- wytrzymatos$é na zginanie po 28
dniach: 28,0 MPa,

- przyczepnosc¢ do betonu po 28
dniach: 21,5 MPa,

- odpornos¢ na temperature po
zwigzaniu: od -50 st. C do +70 st. C,
- odpornos¢ na deszcz: po okoto 24h,
- brak substanciji niebezpiecznych,

- zuzycie: ok. 2 kg/m2/1mm grubosci,
- wyréb posiada aprobate techniczng
ITB.

Emulsja bitumiczna do gruntowania
podtozy mineralnych.

- baza: niezawierajgca smoty emulsja
bitumiczna,

- gestosc: 1,05 kg/dm3,

- czas schniecia: ok. 24 godz.,

- odpornos¢ na deszcz: po ok. 6 godz.
- temperatura transportu i
magazynowania: powyzej +5 st. C,

- liczba warstw sktadowania: 2,

- liczba warstw fadowania: 2,

- odporna na dziatanie srodowisk
agresywnych klasy: XA1, XA2,XA3,

- parametry nakfadania natryskowego:
cisnienie (180-230 bar), nr dyszy
(461),

- orientacyjne zuzycie w zaleznosci od
zastosowania: gruntowanie bardzo
nasigkliwych podtozy (50%),
gruntowanie nienasigkliwych podtozy
(20%), gruntowanie od papy
bitumiczne (80%),

- wyréb posiada aprobate techniczng

Przechowywac¢ w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek
transportowy.

Kontrola oznaczen oraz

podstawy
dopuszczenia.
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ITB.

Izolacja bitumiczna. Dwusktadnikowa,
elastyczna masa bitumiczna.

- gr. min. 4 mm,

- szybkoschnaca, grubowarstwowa,
zbrojona wtdknami bitumiczno —

Przechowywaé¢ w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek

Kontrola oznaczen oraz
podstawy
dopuszczenia.

kauczukowymi, transportowy.
- wodoszczelna,
- do stosowania na zewnatrz
budynkéw,
- baza: bitumy z dodatkiem kauczuku,
- gestosc: 1,0 kg/dm3,
Temperatura stosowania: od +5 do
+25°C,
- wodoszczelnosé: >0,5 MPa.
Styropapa EPS100 (lambda 0,010, w | Przechowywac¢ w Transport Kontrola oznaczen oraz
ptytach o gr. 18 cm), oryginalny samochodowy, opisoéw producenta na
Styropian EPS100 z uksztattowanym | opakowaniach w na budowie opakowaniu.
spadkiem, minimalna gr. 4 cm miejscach chtodnych i |reczny z Kontrola proporcji oraz
Dach NRO suchych. Chronié zachowaniem konsystenciji.

przed zawilgoceniem. |zasad bhp.

Przygotowanie do

wbudowania na placu

budowy.
taczniki do mocowania ptyt W suchych Dowolny kryty Organoleptyczna
styropianowych typu termodybel z pomieszczeniach lub | $rodek kontrola. rownosc¢
zatyczka styropianowa. Laczniki wiatach. transportowy. p+aszgzy;p i krawedzi,

. . X . jednolitos¢, brak
winny posiada¢ wazne dokumenty .
. . uszkodzen.

dopuszczajace do stosowania
(aprobata techniczna, deklaracja
zgodnosci) oraz akceptacje
systemodawcy winny by¢
dopuszczone do podtozy mieszanych.
Zmiana kotwy wymaga akceptacji
projektanta.
Klej do mocowania ptyt Przechowywaé w Transport Kontrola oznaczen oraz
styropianowych oraz wklejania siatki. | oryginalny samochodowy, opiséw producenta na
Przyczepno$¢ do betonu w opakowaniach w na budowie opakowaniu.
warunkach laboratoryjnych min miejscach chtodnych i |reczny z Kontrola proporcji oraz
0,30MPa. suchych. Chroni¢ zachowaniem konsystenciji.

przed zawilgoceniem. |zasad bhp.

Przygotowanie do

wbudowania na placu

budowy.
Papa podkiadowa zgrzewana - papa | Sktadowac¢ w Transport Kontrola oznaczen.
na osnowie z wtdkniny poliestrowej z | pomieszczeniu samochodowy,
obustronng powtokg z masy zamknietym. na budowie
asfaltowej: z asfaltu reczny z
modyfikowanego SBS z zachowaniem
wypetniaczem mineralnym. Strona zasad bhp.

wierzchnia oraz spodnia pokryta jest
powtokg akrylowa, dodatkowo na
strone spodnig natozone sg wzdtuzne
profilowane pasma klejowe z masy
asfaltowej (modyfikowanej SBS oraz
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zywicami), zabezpieczone

folig z tworzywa sztucznego. Grubosc¢
[mm] 4,0

Gietkos¢ w niskich temp. ['C] -20
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz /
w poprzek [N/50mm] 900/ 700
-klasa NRO

Papa wierzchniego krycia zgrzewana
- papa na osnowie z witdkniny
poliestrowej 250g/m2 z obustronng
powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta jest
drobnoziarnistg

posypka mineralng, strona spodnia
jest profilowana i zabezpieczona folig
z tworzywa sztucznego.

Grubos¢ 5,2 mm,

Gietkos¢ przy -20°C, Odpornos¢ na
dziatanie podwyzszonej temperatury
>100°C,

Papa musi spetnia¢ normy zgodnie z
norma EN 13707:2004+A2:2009
Wytrzymatos¢ na rozcigganie
wzdtuznie i poprzecznie min 300 N/50
mm EN 12311-1 Wytrzymatos¢ na
rozdarcie min 150 N EN 12310-1
Wytrzymatos¢ na Scinanie na
potaczeniach wzdtuznie i poprzecznie
min 500 N/50 mm EN 12317-1
Wytrzymatos¢ na odrywanie min 125
N/50 mm

-klasa NRO

Skfadowac w
pomieszczeniu
zamknietym.

Transport
samochodowy,
na budowie
reczny z
zachowaniem
zasad bhp.

Kontrola oznaczen.

Szybkoschnacy roztwor asfaltowy
gruntujgcy modyfikowany kauczukiem
SBS

Wyglad zewnetrzny i konsystencja -
Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez
widocznych zanieczyszczen
mechanicznych, w temperaturze 23 +
2 °C daje sie tatwo rozprowadzi¢ na
ptytce szklanej, tworzgc powtoke bez
pecherzy Czas wyptywu w temp 23 £
0,5°C, kubek nr 4 s 30 — 60
Temperatura zaptonu wg Pensky’ego
— Martensa °C = 31

Zawartos¢ wody % (m/m) Nie zawiera
Czas wysychaniah <3

-klasa NRO

Przechowywac¢ w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek
transportowy.

Kontrola oznaczen oraz
podstawy
dopuszczenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
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ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac instrukcje
obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposéb zapewniajgcy unikniecia uszkodzen.
Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Szczego6towe wymagania dotyczgce srodkéw transportu w odniesieniu do rodzajéw poszczegdinych robot
budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWIORB.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu zaméwienia na roboty
budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robét jak réwniez polskimi
normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi prowadzonych roboét, instrukcjami
montazu, instrukcjami producentow materiatdw i urzadzen i wytycznymi projektantow opisanymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robo6t zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robodt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzgdzen opracowanymi
przez producentoéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.
5.1. Roboty demontazowe
Demontazowi podlegajg wszystkie elementy zgodne z zakresem prac i dokumentacjg rysunkowg. Przed
przystgpieniem do rob6t demontazowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i
otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku i rusztowan materiatbw z demontazy. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach demontazowych i rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z
zakresem prac.
Przy pracach majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w
robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét wszystkie przejscia i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyé. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach powinno sie
zaopatrzy¢ w odziez roboczg, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy stale utrzymywac w
dobrym stanie. Przy robotach nalezy uwzglednia¢ wptyw na nieprzerwane uzytkowanie budynku.
Wszystkie instalacje znajdujgce sie w rejonie wykonywania prac rozbiérkowych wykonawca ma obowigzek
zabezpieczy¢. Wykonanie tych prac nie podlega odrebnej zaptacie. Gruz nie moze by¢ gromadzony na
stropach, drogach ewakuacyjnych i rusztowaniach w pryzmach. Materiat rozbiérkowy nalezy na biezaco
usuwa¢ poza obrys budynku. Znajdujace sie w poblizu elementy nie podlegajgce rozbiérce lub
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demontazowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w
zasiegu robot rozbiorkowych powinno sie zabezpieczy¢, wytyczyé obejscia. W celu zmniejszenia
zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé kurtyny ostaniajgce strefe
prowadzenia robot. Ostateczny harmonogram prac Wykonawca ustali z przedstawicielem Inwestora.

Roboty przygotowawcze

Roboty remontowe poprzedzi¢ demontazem catego wyposazenia pomieszczen biurowych, magazynow,
czytelni, wypozyczalni oraz tazienek. Nalezy rozebra¢ istniejace zabudowy z szaf i ptyt oraz zabudowy
grzejnikéw c.o., piondéw kanalizacyjnych i wentylacyjnych. Rozebra¢ drewniane podesty znajdujgce sie w
czesci biurowej. Zdemontowac i po zakonczeniu prac ponownie zamontowac zabudowane szafy. Na czas
trwania prac nalezy zabezpieczy¢ folig skrzynki do instalacji, drzwi wejsciowe do budynku i biblioteki oraz
stolarke okienng. Sku¢ tynki ze $cian i sufitéw.

Dodatkowo demontazowi podlega cate wyposazenie pomieszczen, tj grzejniki c.o., kompakty WC oraz
umywalki.

5.3.Remont scian i sufitow

Projektuje sie remont Scian i sufitow wszystkich pomieszczen biurowych, czytelni, wypozyczalni, korytarzy,
tazienek, pomieszczen magazynowych oraz wiatrotapéw. W tym celu nalezy sku¢ tynki ze $cian i sufitow,
w przedsionku sku¢ 100% tynkow.

Przed przystgpieniem do robo6t remontowych scian wewnetrznych i sufitéw nalezy przygotowaé podtoze.
Podtoze musi by¢ czyste, suche, bez zgorzelin, wykwitéw, zwarte i ciggte. Przed przystgpieniem do prac
nalezy odbi¢ luzne tynki, powierzchnie umy¢ i oczysci¢ z zabrudzen. Dodatkowo osuszy¢ $ciany budynku i
usung¢ skazenie mikrobiologiczne. Nastepnie wykonaé warstwe tynku cementowo — wapiennym z
zatarciem na gtadko. Wypetni¢ mniejsze braki oraz wyréwnac¢ powierzchnie gtadzig szpachlowa. Nastepnie
nalezy zagruntowa¢ wykonany tynk za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk mechaniczny. Farbe
wewnetrzng naktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w dwoch warstwach za pomocg pedzla,
watka lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy odczeka¢ do wyschniecia farby. W
temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadajgca sie do
powtdrnego malowania po 4 - 6 godz. Powtoka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata na obcigzenia po
ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czasy te ulegajg wydtuzeniu.
Nastepng warstwe farby naktada¢ dopiero po wyschnieciu warstwy poprzedniej. Catkowite utwardzenie
wykonanej powtoki nastepuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po uptywie min. 24 h od
natozenia ostatniej warstwy.

Sciany i sufity malujemy dwukrotnie farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci na zmywanie.

W tfazienkach do wysokosci 1,5 m nalezy przykleic ptytki ceramiczne catopowierzchniowo w warstwie kleju.

5.4.Remont posadzek

a) Remont posadzek w pomieszczeniach biurowych

Nalezy rozebra¢ warstwe wykonczenia posadzek drewnianych wyktadzinami dywanowymi, PCV i
panelami. Rozebraé¢ drewniane podesty, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz drewniang podtoge.
Oczysci¢ podtoze z warstw kurzu i brudu. Zaimpregnowac drewniane legary. Na oczyszczonym podtozu
utozy¢ warstwe paroizolacji. Nastepnie utozy¢ warstwe wetny luzem miedzy legary.

Montaz ptyt OSB

Wykona¢ posadzke z ptyt OSB 3 gr. 25 mm. Plyty mocowaé prostopadle do legaréw, zachowujgc odstepy
miedzy ptytami szeroko$ci 3 mm. Miedzy ptytg a $ciang zastosowac ok. 12 mm dylatacji. Dylatacje
pozwolg unikng¢ zniszczenia podiogi na skutek napierajgcych na siebie krawedzi. Plyty montowaé za
pomocg gwozdzi lub wkretow. Diugos¢ gwozdzi i wkretdw powinna by¢ ok. 2-2,5 razy diuzsza niz grubosé
ptyty. Rozstaw gwozdzi lub wkretéw na krancach ptyt powinien wynosi¢ ok. 15 cm, na pozostatych
legarach 30 cm. Lgczenie krotszych krawedzi odbywa sie na legarach. Diuzsze krawedzie muszg zostaé
wzmocnione podpora lub tgcznikiem.
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Remont drewnianej konstrukcji schodka
Projektuje sie remont drewnianej konstrukciji schodka przy wejsciu, o wysokosci 12 cm. Schodek wykonac¢
z drewna sosnowego.

Wykonczenie posadzki

Posadzke wykanczamy wyktadzing antyelektrostatyczng PCV. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu
wyktadziny catg powierzchnig do podioza za pomocg kleju. W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozone;
wyktadziny do potowy, a drugg czes$¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety
fragment podtoza za pomoca pacy zgbkowanej rozprowadzi¢ klej. Gdy klej uzyska odpowiednig site
klejaca nalezy dokfadnie docisng¢ wyktadzine do podktadu, a nastepnie catg powierzchnie przewalcowaé
watkiem dociskowym o ciezarze ok. 35 — 70 kg. Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin
nalezy mozliwie szybko usungé mokrg szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac¢ przez co
najmniej 48 godziny.

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potagczenia miedzy arkuszami zostaty
pospawane na goraco sznurem do spawania. Spawanie stykdéw mozna rozpoczaé¢ po uptywie 24 godzin od
przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystgpienie do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania
sie wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Styki
wyktadziny sfrezowaé za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar
sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy $cigé, aby tworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie.
Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwéch etapach: wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykonaé
specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w
taki sposdb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna
wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty, wtasciwe scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez
prowadnic, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzié¢ brzegéw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢
dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykonczy¢ jg przy $cianach pomieszczenia przy pomocy wywiniecia wyktadziny na cokot.
Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do wykonania cokotow na $cianie. Cokét Scienny
powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wysokos¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a krawedz
podtoga/$ciana powinna by¢é wykonana w sposdb tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy
naroznej.

b) Remont posadzek w wypozyczalni i czytelni

Rozbiérka warstwy wyktadziny dywanowej oraz drewnianych listew przypodtogowych. Podioze nalezy
sprawdzi¢, luzne fragmenty zamocowac. Dokona¢ miejscowo uzupetnienia oraz wymiany zniszczonych
fragmentéw drewnianych. Po zakonczeniu prac zamontowaé¢ nowe listwy przypodiogowe z drewna
fornirowanego.

Cyklinowanie

Projektuje sie cyklinowanie drewnianej podtogi w pomieszczeniach czytelni i wypozyczalni. Przy niezbyt
zniszczonej poditodze, pierwsze cyklinowanie mozemy wykona¢ papierem z uziarnieniem 50-60. Umozliwi
to wstepng ocene réwnosci podioza odpowiednio do uzyskanego wyniku, kolejne cykle takim samym
papierem lub grubszym, np. 36, kitéry szybciej wyeliminuje wieksze nierownosci. Zaleznie od uktadu
deszczutek, pierwsze przejscie urzadzenia prowadzimy skosnie do desek w uktadzie prostym, przy innym
wzorze najczesciej rownolegle albo pod niewielkim kgtem do jednej ze $cian. Kolejne cykle, z uzyciem
coraz drobniejszego papieru, o uziarnieniu 60, nastepnie 80, realizujemy w kierunkach wzajemnie
prostopadtych, jednoczesnie zwracajgc uwage na efekt cyklinowania i koniecznosé prowadzenia maszyny
np. pod innym katem.

W miejscach trudno dostepnych nalezy uzy¢ szlifiarki, w celu tatwego wyréwnania powierzchni trudno
dostepnych, stopniujgc odpowiednio granulacje papieru $ciernego. Ostateczne szlifowanie wykonujemy
papierem o granulacji 100-120, zwracajgc uwage na kierunek pracy cykliniarki, decydujgcy o wygladzie
podtogi. Przy uktadach w jodetke, przesuwamy jg skosnie do deszczutek (w linii wierzchotkéw ztaczy), aby
wszystkie elementy miaty réwnomierny odcien. Przy prowadzeniu wzdiuz jednego rzedu klepek i
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poprzecznie wzgledem drugiego, uzyskamy efekt zmiennych ocieni - jasniejszego modutu szlifowanego
wzdtuznie i ciemniejszego przy kierunku poprzecznym.

Po koncowym oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu, mozemy przystgpi¢ do aplikowania lakieru.
Lakierowanie poprzedzamy natozeniem podktadu, ktory wnika w drewno, tworzac dobre podtoze pod
wierzchnie warstwy pokrycia i zapobiega jego ciemnieniu. Moze tez postuzy¢ do koloryzowania podtogi,
jesli chcemy zmieni¢ jej odcien.

Przed ostatecznym naniesieniem preparatow warto zrobi¢ prébe na niewielkim fragmencie podtogi, gdyz
poszczegodlne gatunki drewna réznie reagujg na chemie podtogowa. Podktad aplikujemy watkiem,
wylewajac go w niewielkich porcjach i rownomiernie rozprowadzajac.

Po wyschnieciu podkfadu (czas schniecia podaje producent na opakowaniu), nanosimy warstwe lakieru
poliuretanowego o wysokim stopniu potysku oraz podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia
mechaniczne. Lakier naktadamy watkiem, zwracajgc uwage na gtadkie jego rozprowadzenie. Po
stwardnieniu - zaleznie od stanu powierzchni i naszych wymagan - naktadamy drugg oraz trzecig warstwe
lakieru.

c) Remont posadzki w tazienkach

Istniejace posadzki w tazienkach z ptytek ceramicznych. Projektuje sie skucie istniejacej warstwy ptytek
oraz wykonanie nowej z ptytek ceramicznych antyposlizgowych.

Nalezy oczyscic istniejacg posadzke z kurzu, pytéw i brudu. Luzne fragmenty w posadzce nalezy skuc i
uzupetni¢ ubytki zaprawg naprawczg na bazie mineralnej przeznaczong do naprawy uszkodzen w betonie.
Po oczyszczeniu i wyréwnaniu powierzchni gruntujemy podtoze podktadem gruntujgcym stosowanym we
wnetrzach. Naktadamy jedng lub dwie warstwy $Srodka w odstepie 3 godzin od naniesienia
poprzedniej. Preparat gruntujgcy wyréwnuje chtonnos¢ podtoza oraz wzmacnia i zmniejsza
nasigkliwos¢. Wykonujemy warstwe izolacji szlamowej w ptynie.

Posadzke wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi, antyposlizgowymi przyklejanymi cato powierzchniowo na
elastycznej zaprawie klejowe;.

d) Remont posadzki w korytarzach

Posadzka z ptytek ceramicznych

Istniejace posadzki w tazienkach z ptytek ceramicznych. Projekiuje sie skucie istniejgcej warstwy plytek
oraz wykonanie nowej z ptytek ceramicznych antyposlizgowych.

Nalezy oczyscic istniejacg posadzke z kurzu, pytéw i brudu. Luzne fragmenty w posadzce nalezy skuc i
uzupetni¢ ubytki zaprawg naprawczg na bazie mineralnej przeznaczong do naprawy uszkodzen w betonie.
Po oczyszczeniu i wyréwnaniu powierzchni gruntujemy podtoze podktadem gruntujgcym stosowanym we
wnetrzach. Naktadamy jedng lub dwie warstwy $rodka w odstepie 3 godzin od naniesienia
poprzedniej. Preparat gruntujgcy wyréwnuje chtonnos¢ podtoza oraz wzmacnia i zmniejsza
nasigkliwos¢. Wykonujemy warstwe izolacji szlamowej w ptynie.

Posadzke wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi, antyposlizgowymi przyklejanymi cato powierzchniowo na
elastycznej zaprawie klejowej.

Wykonac cokoliki z ptytek ceramicznych do wys. 10 cm na $cianie.

Posadzka z lastryko

Istniejgca posadzka w korytarzach z lastryko.

Projektuje sie frezowanie powierzchni posadzki. W tym celu nalezy oczysci¢ podtoze z kurzu i brudu.
Podtoze wyréwnac i oczysci¢. Na przygotowanym podtozu wykonac warstwe zaprawy wysokoelastyczne;.
Przyklei¢ catopowierzchniowo ptytki ceramiczne.

Nalezy sku¢ istniejgcg warstwe cokolikow. Montaz cokotu o wysokosci 10 cm z ptytek z ceramicznych na
kleju samo odksztatcalnym.

e) Remont posadzki w wiatrotapach

Istniejgce posadzki w przedsionkach z ptytek gresowych. Projektuje sie skucie istniejgcej warstwy ptytek
oraz wykonanie nowej z ptytek gresowych, antyposlizgowych.

Nalezy oczyscic istniejacg posadzke z kurzu, pytéw i brudu. Luzne fragmenty w posadzce nalezy skuc i
uzupetnié ubytki zaprawg naprawczg na bazie mineralnej przeznaczong do naprawy uszkodzen w betonie.
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Po oczyszczeniu i wyréwnaniu powierzchni gruntujemy podtoze podktadem gruntujgcym stosowanym we
wnetrzach. Naktadamy jedng lub dwie warstwy $Srodka w odstepie 3 godzin od naniesienia
poprzedniej. Preparat gruntujgcy wyréwnuje chtonno$¢ podtoza oraz wzmacnia i zmniejsza
nasigkliwo$é. Wykonujemy warstwe izolacji szlamowej w ptynie.

Posadzke wykonczy¢é ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi przyklejanymi cato powierzchniowo na
elastycznej zaprawie klejowe;.

Wykonac cokoliki z ptytek gresowych o wys. 10 cm na $cianie.

UWAGA
Projektowane posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonaé na jednym poziomie.

5.5.Zabudowa z plyt GK

Projektuje sie wykonanie nowych $cian dziatowych gr. 10 cm z ptyt GK na stelazu stalowym. Sciany nalezy
wykona¢ w pomieszczeniach biurowych oraz bibliotece, stuzace jako rozdzielenie czytelni i wypozyczalni,
zgodnie z zamieszczong dokumentacjg rysunkowa. W $cianach wydzieli¢ otwory drzwiowe i zamontowac
nowe drzwi, zgodnie z zestawieniem stolarki.

Wykona¢ zabudowy z ptyt GK wszystkich pionéw przechodzacych przez pomieszczenia (piony
wentylacyjne, kanalizacyjne)- z wylagczeniem pionéw c.o.

Montaz zabudowy GK

Projektuje sie zabudowe ptytami gipsowo - kartonowymi 12,5 mm na stelazu stalowym z profili UD
28x27x0,6 mm z wypetnieniem z wetny mineralne;.

Przebieg sciany wyznacza sie na podiodze za pomocg sznura lub liniatlu, zaznaczajgc ewentualne
otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi sie przebieg sciany za pomoca poziomicy i taty na otaczajgce Sciany i
stropy. Przy $cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora laserowego z
kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej doktadnosci pomiaru.
Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocag uniwersalnych elementow
mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100cm. Profile CW powinny mie¢ u géry luz minimum 1
cm, jednak nie wiekszy niz 2,5 cm, gdyz muszg wchodzi¢ w gorny profil UW na gtebokos$¢ co najmniej 1,5
cm. Profil stupkowy CW wkitada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszcza sie w odlegtosci 30 cm. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia
wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od
Sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesunaé o
odpowiednig odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem. Pokrycie pierwszej
strony $ciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. U
gory nalezy pozostawi¢ 10 mm szczeline umozliwiajacg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg
kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Pyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do
stropéw. Spoiny w drugiej warstwie pltyt przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Po
zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w $rodku instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy
umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem. Sztywna
wetha w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie
przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w
profile. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm (lub mnigj
w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu stron $ciany byto réwne
odlegtosci miedzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony Sciana uzyskuje ostateczng stabilnos¢. W
przypadku $cian wysokich (6,5 10 m) ptytowanie nalezy prowadzi¢ jednoczesnie po obu stronach sciany,
aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu.

Wykonczenie powierzchni ptyt GK

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia
oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie scian dziatowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy
szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny byé
wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm
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spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach tgczonych
ptyt gipsowo - kartonowych bezposrednio na karton - dla pityt gipsowo- kartonowych o krawedzi
sptaszczonej (KS) oraz tasma papierowa i z widkna szklanego ,fiizelinka" na utozong uprzednio
konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips"). Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich
potaczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod
katem okoto 450 na wysokosci okoto 2/3 grubosci ptyty (9 -10 mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed
przystgpieniem do szpachlowania potgczen poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie
oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi z
zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na
mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masa szpachlowg majgcego na celu
"przykrycie" tasmy spoinowej masg gipsowa; szpachlowanie potaczen pionowych z zastosowaniem
samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagac lub nie wymaga
2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masa szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu
wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej
powierzchni sciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koncowego
szpachlowania.

Powierzchnie scian zagruntowac i malowac¢ dwukrotnie farbg ceramiczng o podwyzszonej odpornosci
na zmywanie (kolor do uzgodnienia z Inwestorem).

5.6.Wymiana parapetow wewnetrznych

Projektuje sie montaz nowych parapetow wewnetrznych gr. 3 cm z konglomeratu. Parapety nalezy
osadzac¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy.

Parapety wewnetrzne powinny byé osadzone w dolnej czesci o$cieza po uprzednim uszczelnieniu okna w
odciezu z uwzglednieniem uszczelniania pod progiem o$cieznicy. Plaszczyzna parapetu z wrebem
oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w potgczenie
miedzy progiem okna a osciezem

Do montazu parapetow zaleca sie stosowanie specjalistycznego wodoodpornego kleju poliuretanowego do
parapetow. Obie ptaszczyzny — zaréwno parapet, jak i mur nalezy w catosci pokry¢ cienkg warstwa kleju
przy uzyciu grzebienia do kleju.

Tak przygotowany parapet nalezy umiejscowi¢ na murze, pozostawiajgc miedzy murem a sciang szczeliny
0 szerokosci okoto 0,5 cm i o bardzo mocnym docisnieciu. Do tego celu nalezy uzy¢ drewniane kliny
wstawione miedzy goérng plaszczyzne parapetu a podkucie wneki okiennej, oraz dodatkowe
podstemplowanie od dotu drewnianym klockiem. Elementéw tych nie nalezy usuwac¢, dopoki klej sie
catkowicie nie utwardzi.

5.7.Wymiana grzejnikow c.o.

Projektuje sie wymiane grzejnikbébw c.o. we wszystkich pomieszczeniach poddanych remontowi. Istniejgce

grzejniki zeliwne nalezy podda¢ demontazowi.

Zamontowaé nowe grzejniki c.o. ptytowe stalowe C22. Minimalng moc grzejnikéw przyjg¢ na podstawie

ilosci zeberek istniejgcych grzejnikéw zeliwnych mnozac przez liczbe 125, zgodnie z ponizszym wzorem:
llos¢ zeberek x 125W - moc istniejgcego grzejnika zeliwnego

Przyja¢ najblizszy grzejnik ptytowy stalowy odpowiadajgcy mocg do istniejgcego.
Nie zaleca sie wymiany dwdch grzejnikéw w pojedynczy o wiekszej mocy.
Wymiary grzejnika obliczamy zgodnie ze wzorami:
Max wysoko$¢ grzejnika: hp- 20 cm
Max dftugos¢ grzejnika: ilos¢ dostepnego miejsca — 15 cm.

Przyjeto nastepujgce wymiary i moce grzejnikéw ptytowo stalowych C22:

* Pomieszczenia biurowe: h=40 cm, L=90 cm 0 Q=1875 W;

» Biblioteka: h=40cm; L=70cm o0 Q 1375 W;

e tazienka: h=60 cm; L=80 cm 0 Q=1625 W.
Nalezy réwniez wymieni¢ rury c.0. na nowe z polipropylenu PN 28 taczone ksztattkami systemowymi.
Przyjeto 50% wymiany.
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5.8.Stolarka drzwiowa

Projektuje sie wymiane oraz montaz nowej stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki. Drzwi
wejsciowe do pomieszczen biurowych petne, wykonane z ptyty MDF. Drzwi do tazienek wykonane z ptyty
MDF z otworami wentylacyjnymi, wyposazone w klamke i zamek.

Drzwi wejsciowe do budynku oraz do biblioteki nalezy zabezpieczyé na czas trwania remontu oraz je
oczyscic¢- 6 szt.

5.9.Stolarka okienna

Na czas trwania robét remontowych nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy stolarke okienng oraz oczyscic po
zakonczeniu prac.

Nalezy wymieni¢ szklenia okien w pomieszczeniach biurowych na nowe szyby zespolone- 2 szt.
Istniejace swietliki wymieni¢ na nowe z PCV w kolorze biatym- 4 szt.

5.10. Remont nadprozy

Pomieszczenie biurowe

Projektuje sie remont nadproza drzwiowego w pomieszczeniu biurowym. W tym celu nalezy zdemontowac
istniejgcyg stolarke drzwiowg oraz skuc istniejgce nadproze.

Wykona¢ poduszki betonowe pod belki z betonu klasy C20/25. Osadzi¢ nowe nadproze z belki
prefabrykowanej betonowej typu L19 o wymiarach 90x190x60 mm i dtugosci 150 cm. Gtebokos¢ oparcia
belki na scianach powinna wynosi¢ minimum 15 cm.

Po zamontowaniu nadproza nalezy wykonczy¢ glify drzwiowe zgodnie z technologig remontu $cian- punkt
7

Lazienka

Projektuje sie remont nadproza nad drzwiami wejsciowymi do toalety. W tym celu nalezy zdemontowaé
istniejgcyg stolarke drzwiowg oraz skuc istniejgce nadproze.

Wykona¢ poduszki betonowe pod belki z betonu klasy C20/25. Osadzi¢ nowe nadproze z belki
prefabrykowanej betonowej typu L19 o wymiarach 90x190x60 mm i dtugosci 120 cm. Gtebokos¢ oparcia
belki na Scianach powinna wynosi¢ minimum 15 cm.

Po zamontowaniu nadproza nalezy wykonczy¢ glify drzwiowe zgodnie z technologig remontu $cian- punkt
7. Nastepnie zamontowaé nowa stolarke drzwiowg, zgodnie z zestawieniem stolarki.

5.11.Wykonanie zabudowy przedsionka

Projektuje sie demontaz istniejgcej zabudowy przedsionka oraz wykonanie nowej o systemowych profilach
aluminiowych.

Projektowana zabudowa z profili ze stopu aluminium z wypetnieniem szklanym (szyby zespolone) z
drzwiami o skrzydle czynnym min. 90x200 cm.

Scianki dzialowe ramowe state okienno- drzwiowe z profili aluminiowych do wykonania zabudowy
wewnetrzne;.

Rama aluminiowa z profili P302 o szerokosci 45 mm z wypetnieniem szyby zespolonej gr. 16 mm. Profile
malowane proszkowo zgodnie z paletg kolorow RAL (kolor uzgadnia inwestor).

Montaz
Warunkiem poprawnego funkcjonowania zabudowy jest jej wtasciwy montaz oraz obstuga.
a) Przy montazu i eksploatacji systemu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych  zasad:

podtoze, do ktérego mocowane sg wszelkie konstrukcje musi by¢ stabilne,
b) nalezy zapewni¢ wypoziomowanie konstrukcji zaréwno poprzeczne jak i podiuzne oraz réwnolegtosé
ksztattownikéw goérnych i doinych.

5.12. Roboty dodatkowe
» zabezpieczenie przylegtego terenu na czas prowadzenia robot;
» zabezpieczenie demontowanych elementéw na czas trwania robét;
» odciecie wspornikow sufitbw podwieszanych;
* wymiana luksferéw na nowe EI60;
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» demontaz i montaz nowych kompaktéw WC- 4 szt. oraz umywalek- 3 szt.;
» uszczelnienie przejs¢ instalacji;

5.13. Roboty przygotowawcze zmiany sposobu odwodnienia

Przed rozpoczeciem prac przebudowy sposobu odprowadzenia wdd opadowych z dachdéw nalezy
zamurowac okienka nad daszkami przedsionkéw. Okna zamurowac cegtg petna na zaprawie cementowo -
wapiennej. Od strony zewnetrznej zostanie wywinigeta w tym miejscu izolacja dachu. Od stron wewnetrzne;j
zostanie odtworzone wykonhczenie Sciany tynkiem cementowo — wapiennym wraz z pomalowaniem farbg
lateksowa.

Przebudowa sposobu odprowadzenia wod opadowych z fragmentu dachu
W ramach robét budowlanych projektuje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac:

Roboty rozbidrkowe:
a) zbiorka pokrycia z papy;
b) rozbiérka drewnianej konstrukcji dachu wykonanej na ptycie stropowej;
C) oczyszczenie podtoza,

Roboty budowlane

a) oczyszczenie i wyrownanie podioza;
) mechaniczne oczyszczenie ptyty zelbetowej oraz zbrojenia;
) zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawg kontaktows;
)
)

o O T

wykonanie warstwy naprawczej;

przyklejenie warstwy spadkowej ze styropianu o gr. min 4 cm A=0,040 [W/mK],

utozenie warstwy styropapy gr. 18 cm o A=0,040 [W/mK];

mocowanie ptyt styropapy kotkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm,

wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podkitadowa + papa
wierzchniego krycia, w narozach stasowac izokliny 10cm x 10 cm), z wywinieciem na elewacje
i zabezpieczeniem obrébkg blacharska,

i) wykonanie nowych obrdébek blacharskich, montaz wywietrznikow,

JQ = 0
= =

Poszycia dachowe
Projektuje sie wykonanie nowego bitumicznego dwuwarstwowego poszycia dachowego. W narozach
wykonac odbojnice w postaci izoklindw. 1zolacje wywing¢ na elewacje budynku.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywnos¢ i wytrzymatos¢. Stare pokrycie powinno byé dobrze
zamocowane do podtoza (zaleca sie, aby liczba starych warstw papy nie przekraczata 4). Podtoze nalezy
oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, rowne, wolne od piasku, tlustych plam i innych zanieczyszczen).
Wystepujagce na podtozu wybrzuszenia (pecherze) nacigé, wysuszy¢ (np. palnikiem) oraz podkleié¢ (klejem
lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nierownosci i zgrubienia usunaé (np. scinajac wybrzuszenie lub
miejscowo wklejajgc tate z papy podktadowej). Catos¢ papy ponacinac

Izolacja termiczna z ptyt styropianowych laminowanych jednostronnie papa

Aby wyprofilowa¢ spadki nalezy zastosowac¢ warstwe styropianu uktadang ze spadkiem i 0 minimalnej
grubosci 4 cm. Warstwe nalezy przymocowa¢ do podtoza za pomoca bitumicznego kleju na zimno lub kleju
poliuretanowego. Nastepnie jako druga warstwe uktadamy warstwe styropapy o grubosci. 18 cm. Styropian
laminowany dostarczany jest w postaci ptyt o wymiarach 1x1,5 m lub 0,5x1 m. Papa wystaje poza krawedz
styropianu, tworzagc 5 cm zaktad chronigcy spojenia izolacji. Na podtoze nalezy nanie$¢ klej (4 pasma o
szerokosci ok. 4cm na szerokosci 1m — zuzycie ok. 0,3 kg/m2), a nastepnie kolejno uktadaé ptyty do czota
w taki sposéb, aby scisle do siebie przylegaly, a zaktady pokrywaly sasiednie arkusze. Sprawdzic, czy
kierunek utozenia zaktadow jest zgodny z kierunkiem spadku potaci.
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- na krawedziach skrajnych potaci zamocowaé krawedziaki drewniane. Krawedziak stanowi¢ bedzie
podtoze do mocowania uchwytéw do rynien oraz obrébek blacharskich pasa podrynnoweqo;

- pape ukfadaé prostopadle do spadku potaci. Zakoniczenia odcinkédw papy podcinaé skosnie.
Zaktad papy winien by¢ zgodny z wymaganiami_zawartymi w_karcie technicznej producenta
stosowanej papy (min. 15 cm);

- warstwe izolacyjng wentylowaé typowymi kominkami przy zatozeniu, ze jeden kominek przypada
na 50 m2 dachu;

- obrébki blacharskie wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm. Obrdbki winny
wystawac poza obrys chronionego elementu 4 cm oraz powinny by¢ zakonczone kapinosem.

Montaz krawedziakéw drewnianych

Na krawedziach dachu w miejscu mocowania rynien nalezy zamocowac kotwami mechanicznymi
krawedziaki drewniane. Do krawedziakéw zostang zamocowane haki rynnowe, obrébki blacharskie oraz
pas poddrynnowy.

Sposbéb montazu ustali¢ na miejscu.

Montaz kominkow wentylacyjnych

W miejscach planowanego ustawiania kominkéw wentylacyjnych nalezy wycig¢ otwory zaréwno w izolaciji
termicznej, jak i w uktadanej warstwie papy. Pape nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i podtoza.
Styk papy z wlotem kominka nalezy uszczelnia¢ kitem twardoplastycznym. Nalezy korzysta¢ z typowych
kominkéw wentylacyjnych ustawionych na izolacji termicznej wyposazonych w katalizator. Jeden kominek
na 30-50 m2 powierzchni dachu.

Warstwa podktadowa (zgrzewana)

Jako podktadowg warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape termozgrzewalng podktadowa. Pape
nalezy zgrzewac na catej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o szerokosci 10 cm, zgrzac tak, aby w
spoinie wystapit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewaé na szerokosci 12-15 cm
po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape wierzchniego krycia termozgrzewalna.
Pape nalezy zgrzewaé na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzac tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci
0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i
wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypac posypkg mineralng w tym samym kolorze w
celu podniesienia estetyki pokrycia.

5.14. Obrobki blacharskie

Projektuje sie wymiane oraz montaz nowych obrébek blacharskich gzymséw, paséw nadrynnowych i
podrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o0 minimalnej grubosci 0,55 mm.

Obrébki powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposob, aby
zabezpieczaly elewacje przed zaciekaniem wody opadowej. Pod wszystkie obrébki blacharskie wykonaé
warstwe papy lub izolacji bezszwowe.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegdlng uwage, ze powinny one by¢
zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy nie kfas¢ bezposrednio na beton lub tynk oraz na materialy
zawierajgce siarke.

5.15. Rynny i rury spustowe

Projektuje sie demontaz rynien i rur spustowych. Nowe rynny i rury spustowe wykonac¢ o $rednicy rur
istniejgcych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej z wyniesieniem na warstwe docieplenia.

Rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o grubosci minimum 0,55 mm,
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
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6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest
konieczny do powyzszego zakresu robét.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowad:

- jako$¢ uzytego materiatu,

- atesty na materialy i urzadzenia,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodnosci wykonania robot z dokumentacija projektows,

- zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych,

- jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robot,

- zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.,

- protokoty z pomiaréw i badan.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku nhorm mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Kopie wynikow badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar i obmiar rob6t nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym.

Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegoétowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

odbidr czesciowy

odbidr koncowy

odbidr ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszgc wszelkie
koszty zwigzane z w/w odbiorami.

Odbior czesciowy robét

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca
zgtasza do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robét z dokumentacjag projektowg i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz
na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zaméwienia protokét odbioru czesciowego
robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

Odbiér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i

wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbiér korncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia potwierdzenia
przez Menadzera Projektu zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentow do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektows,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy
odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokoét odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien byé ustalony ostateczny koszt
budowy

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego. Do

odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robét

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatéw

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego i jednostke wspétfinansujaca
zamoéwienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg

gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

Odbiodr ostateczny roboét

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wszystkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny byé uwzglednione
w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zaméwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

Jesli podczas wykonywania robo6t zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robét i ceny poszczegdinych robdt z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysach powykonawczych. Cena
jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,
- oznakowanie robdét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodme Z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Projekt budowlany,

2) Przedmiar robét,

3) Normy, instrukcje i rozporzadzenia
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