Kosciuszki 41 w Pruszkowie - Przedmiar robét - Roboty dodatkowe

Zatacznik nr.

L.p | Podstawa Pom. Opis i wyliczenia jom. [ Poszcz. | Razem
Roboty
1. W ki
budowlane budynku
Obnizenie stelazu lamp o$wietlenia kpl.
1.1. Sala widowiskowa | 8°/"¢8° ne-wd scena (ok.20 cm)-
(o$wietlenie umocowane do szyny po 9 p-
ktéw oswietleniowej na kazdej)
2 kpl. 2
RAZEM 2
: . N kpl.
Oczyszczenie kanatéw wentylacji
Kanat wentylacji | hawiewno-wywiewnej w budynku wraz z
1.2. nawiewno- odgrzybieniem i ozonowaniem, przeglad i
wywieny usuniecie usterek w dziataniu centrali
wentylacyjnej znajdujgcej sie na strychu
budynku,
1 kpl. 1
RAZEM 1
Po wykonaniu poz. powyzej wykonanie
prac naprawczych w pomieszczeniach:
Pomieszczenie nr | Zabezpieczenie ekranu wyciszenia m?
1.3. 5 akustycznego
(2,50*3,63) 12,70 m? 12,70
RAZEM| 12,70
1.3a Pomieszczenie nr | Demontaz i ponowny montaz ostony szt.
5 grzejnikowej ozdobnej,
1 szt. 1
RAZEM 1
b Pomieszczenie nr | Przygotowanie do malowania, m?2
1.3b. 5 gruntowanie i malowanie sufitu
9,00 (baranek) m? 9,00
RAZEM 9,00
Pomieszczenie nr | Przygotowanie do malowania, m?
1.3c. 5 gruntowanie i malowanie scian
26,00 - 6,50 m? 19,50
RAZEM| 19,50
Pomieszczenie nr | Przygotowanie do malowania, m?
1.3d. 5 gruntowanie i malowanie scian
6,50 (w tym baranek) m? 6,50
RAZEM| 6,50
Pomieszczenie nr | Zabezpieczenie ekranu wyciszenia m?
1.4. 6 akustycznego
(3,07*3,60) 13,00 m? 13,00
RAZEM| 13,00




Pomieszczenie nr

Demontaz i ponowny montaz ostony

szt.

1.4a.
6 grzejnikowej ozdobnej,
1 szt. 1
RAZEM 1
1.4b Pomieszczenie nr | Przygotowanie do malowania, m?
i 6 gruntowanie i malowanie sufitu
11,00 (tynk struklturalny m?
baranek) 11,00
RAZEM 11,00
Pomieszczenie nr | Przygotowanie do malowania, m?
1.4c. 6 gruntowanie i malowanie scian
17,5-6,70 m?2 10,80
RAZEM| 10,80
Pomieszczenie nr | Przygotowanie do malowania, m?
1.4d. 6 gruntowanie i malowanie scian
6,70 (w tym baranek) m? 6,70
RAZEM 6,70
Pomieszczenie nr | Zabezpieczenie ekranu wyciszenia m?
1.5. 9 akustycznego
(3,16*5,60) 20,00 m? 20,00
RAZEM| 20,00
Pomieszczenie nr | Demontaz i ponowny montaz ostony szt.
1.5a. 9 grzejnikowej ozdobnej,
1 szt. 1
RAZEM 1
1.5b. Pomieszczenie nr | Naprawa peknieé potaczen ptyt m?
9 gipsowych na suficie
16,70 m? 16,70
RAZEM 16,70
Pomieszczenie nr | Przygotowanie do malowania, m?
1.5¢. 9 gruntowanie i malowanie sufitu
16,70 (tynk struklturalny baranek) | m? 16,70
RAZEM 16,70
Pomieszczenie nr | Przygotowanie do malowania, m?
1.5d. 9 gruntowanie i malowanie $cian
42,7 -13,00 m? 29,70
RAZEM | 29,70
Pomieszczenie nr | Przygotowanie do malowania, m?
1.5e. 9 gruntowanie i malowanie $cian
13,00 (w tym baranek) m?2 13,00
RAZEM| 13,00
Pomieszczenie nr | Zabezpieczenie ekranu wyciszenia m?
1.6. 10 akustycznego
(3,96*4,58) 25,90 m? 25,90
RAZEM| 25,90




Pomieszczenie nr

Demontaz i ponowny montaz ostony

szt.

1.6a.
10 grzejnikowej ozdobnej,
1 szt. 1
RAZEM 1
Pomieszczenie nr | Przygotowanie do malowania, m?
1.6b. 10 gruntowanie i malowanie sufitu
18,14 (tynk struklturalny baranek) | m? 18,14
RAZEM| 18,14
Pomieszczenie nr | Przygotowanie do malowania, m?
1.6c. 10 gruntowanie i malowanie scian
23,30 - 10,00 m? 13,30
RAZEM| 13,30
1.6d Pomieszczenie nr | Przygotowanie do malowania, m?
e 10 gruntowanie i malowanie scian
10,00 (w tym baranek) m? 10,00
RAZEM| 10,00
17 Korytarz przylegty | Naprawa pekniec potaczen piyt m?
o do pom. 5,6,9,10 |gipsowych na suficie
49,15 m? 49,15
RAZEM| 49,15
Korytarz przylegty | Przygotowanie do malowania, m?
1.7a. do pom. 5,6,9,10 |gruntowanie i malowanie sufitu
49,15 m? 49,15
RAZEM| 49,15
Korytarz przylegty | Przygotowanie do malowania, m?
1.7b. do pom. 5,6,9,10 |gruntowanie i malowanie Scian
88,00 m? 88,00
RAZEM| 88,00
Sala muzyczna Cyklinowanie i lakierowanie parkietu m?
1.8. (pietro) (kIepka deOWB )
36,00 m? 36,00
RAZEM | 36,00
Sala muzyczna Zabezpieczenie folig ekrandw wyciszenia | szt.
1.8a. (pietro) akustycznego,
2 szt. 2
RAZEM 2
1.8b. Sala muzyczna Demontaz i ponowny montaz ekranéw | Szt
(pigtro) maskujacych grzejniki
2 szt. 2
RAZEM 2
Sala muzyczna Likwidacja przebarwien po zaciekach na m?2
1.8c. (pietro) $cianach i suficie
85,00 m? 85,00
RAZEM| 85,00




Sala muzyczna Przygotowanie do malowania, m
1.8d. (pietro) gruntowanie i malowanie sufitow
36,00 m?2 36,00
RAZEM | 36,00
Sala muzyczna Przygotowanie do malowania, m?
1.8e. (pietro) gruntowanie i malowanie scian
49,00 m? 49,00
RAZEM | 49,00
Pomieszczenie Przygotowanie do malowania, m?
1.9. socjalne (parter) |gruntowanie i malowanie sufitu
10,75 m?2 10,75
RAZEM| 10,75
Pomieszczenie Przygotowanie do malowania, m?
1.9a. socjalne (parter) |gruntowanie i malowanie $cian
53,00 m?2 53,00
RAZEM| 53,00
2. Poza budynkiem
Rozebranie opaski z kostki brukowej na m?
Izolacja czas wykonywania prac izolacji sciany
2.1. fundamentéw fundamentowej na dtugosci sciany 7,54
mb
7,54*0,6 m? 4,52
RAZEM 4,52
Wykonanie wykopu przy Scianie m3
2.2. Izolacja . fundamentowej na dtugosci Sciany 7,54
fundamentow mb i gtebokosci ok. 3,30 m
7,54*3,30*1,20 m? 29,86
RAZEM| 29,86
Zabezpieczenie wykopu przy Scianie m3
2.3. Izolacja fundamentowej na dtugosci Sciany 7,54
fundamentow mb i gtebokosci ok. 3,30 m
7,54*3,30%1,20 m? 29,86
RAZEM | 29,86
Wykonanie izolacji przeciwwodnej $ciany | m?
2.4. Izolacja ) fundamentowej na dtugosci $ciany 7,54
fundamentow mb i gtebokosci ok. 3,30 m
7,54*3,30 m? 24,88
RAZEM| 24,88
Zasypanie wykopu z warstwowym m3
Izolacja zageszczeniem gruntu przy Scianie
2.5. fundamentéw fundamentowej na dfugosci sciany 7,54
mb i gtebokosci ok. 3,30 m
7,54*3,30*%1,20 m?3 29,86
RAZEM| 29,86




Utozenie opaski z kostki brukowej wokoét | m
2.6. Izolacja $ciany fundamentowej na dtugosci Sciany
fundamentéw 7,54 mb
7,54*%0,6 m? 4,52
RAZEM 4,52
Izolacja Uporzadkowanie terenu z odtworzeniem | m?
2.7. fundamentow trawnika zniszczonego w trakcie robét
100,00 m? | 100,00
RAZEM | 100,00
Montaz betonowych koryt odptywowych | mb
2.8. Izolacja ) dt. ok. 4 mb odprowadzajgcych wode
fundamentow deszczowa z rury spustowej
4,00 mb 4,00
RAZEM 4,00




PRZEDMIAR - Roboty dodatkowe

zat. Nr...........

LP OPIS Kwota netto/zt VAT zt Kwota brutto/zt
Prace w budynku
1.1 Sala widowiskowa | ceeeies v e,
1.2 Kanaty wentylacji =~ | cees e e
13 Pomieszczenie 5 | s i e,
1.4 Pomieszczenie 6 | vieieies | i e
15 Pomieszczenie 9 | s e e
1.6 Pomieszczenie 10 | eieeies | eeveee | e
1.7 Korytarz przy pom.5,6,9,10 | ...cccccec.. | vieieieee ] e,
1,8 Sala muzyczna -pietro
1.9 Pomieszczenie socjalne
parter | e e ] e,
Prace poza budynkiem
2.1 Izolacja fundamentéow | eeeeee. |

Razem roboty dodatkowe




