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Pruszków , Wojciecha 3_5 -prace audytowe DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
PRUSZKÓW  ,WOJCIECHA 3/5

1 Elewacja prace uzupełniające  45310000-3, 45453000-7;SST-01 1 12
2 Rusztowanie zewnętrzne 6,5 m  45000000-7   45262200-3 ,SST-02 13 15
3 Stolarka okienna i drzwiowa  45000000-7   45421000-4, 45421125-6 ,45421114-6 ,SST-06  16 17
4 Ściany zewnętrzne gr: 14 CM   45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8;SST-

04 
18 26

5 Otwory okienne -szpalety 3 CM   45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8;
SST-04 

27 31

6  Izolacja termiczna ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu   45000000-7, 45321000-3, 45410000-
4;SST-03 

32 47

7 Ocieplenie stropodachu  45000000-7   45321000-3 ,SST-05 48 52
8 Obróbki blacharskie  45000000-7   45260000-7 ,SST-07 53 59
9 Uporządkowanie terenu  45000000-7  45111220-6  45113000-2 60 63
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Pruszków , Wojciecha 3_5 -prace audytowe OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRUSZKÓW  ,WOJCIECHA 3/5
1 1 Elewacja prace uzupełniające  45310000-3, 45453000-7;SST-01 
1

d.1 kalk. włas-
na

Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego szt

39 szt 39.000
RAZEM 39.000

2
d.1 kalk. włas-

na

Montaż nowego haka dla linii zasilającej napowietrznej wraz ze zgło-
szeniem przełożenia  linii

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1 kalk. włas-

na

Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego - klimatyza-
tory

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1 kalk. włas-

na

Demontaż zadaszeń na piętrze szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1 kalk. włas-

na

Demontaż i montaż zadaszeń na parterze szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

6
d.1 kalk. włas-

na

Demontaż barierek na parterze szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

okna 2.95*1.13*19+2.32*1.13*8+2.65*1.13+1.45*1.13+2.45*1.13+2.4*1.13+
2.8*1.13+2.1*1.3*3+1.55*1.13+1.4*1.13+1.13*1.13*2+0.5*1.1+0.4*
1.75+2.05*1.13+0.8*1.13+1.26*0.4+0.7*0.4

m2 116.919

drzwi 0.8*2.1*24 m2 40.320
RAZEM 157.239

8
d.1

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne

m2

styr. 14 cm [49.12*2+10.35*2+1.4*2]*5.65+[0.42+26.45]*1.12+[0.42+17.5]*1.12+
1.35*2.15*2+[1.41+1.41*2]*2.15

m2 752.895

styr. 3 cm 1.1*2.15+1.25*2.15*18+1.14*1.25*2 m2 53.590
A  (suma częściowa) -------------

m2 806.485
cokół [49.12*2+10.35*2+1.4*2]*0.35 m2 42.609
- stolarka -poz.7 m2 -157.239

RAZEM 691.855
9

d.1
KNR 2-21
0105-01
analogia

Wykopanie krzewów i krzewów szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

10
d.1

KNR-W 2-
25 0416-02

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

11
d.1

KNR-W 2-
25 0416-04

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

12
d.1

Wykonanie przeglądu kominiarskiego wraz z ze sporządzeniem proto-
kołu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 2 Rusztowanie zewnętrzne 6,5 m  45000000-7   45262200-3 ,SST-02 
13

d.2
KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym
ram 2,57 m o wys. do 20 m

m2

[49.12*2+10.35*2+1.4*2]*6 m2 730.440
RAZEM 730.440

14
d.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 14178 Użytkownik: Marek Gąsiński



Pruszków , Wojciecha 3_5 -prace audytowe OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.13 m2 730.440
RAZEM 730.440

15
d.2

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:1,7,8,16,18,19,20,23,25,26,27,28,29,30,31,53,54,55,56,57,58,59)

3 3 Stolarka okienna i drzwiowa  45000000-7   45421000-4, 45421125-6 ,45421114-6 ,SST-06  
16

d.3
KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV m2

0.72*0.43+1.26*0.4+1.38*0.5*2+2.98*1.14*5+2.81*1.14 m2 22.383
RAZEM 22.383

17
d.3

KNR 0-19
1023-11
analogia

Wykucie z muru i wstawienie nowych  drzwi zewnętrznych PCV m2

do klatki
schodowej

0.8*2*4 m2 6.400

lokalowe 0.8*2*9 m2 14.400
RAZEM 20.800

4 4 Ściany zewnętrzne gr: 14 CM   45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8;SST-
04 

18
d.4

KNR 0-23
2611-02

Gruntowanie ścian preparatem gruntującym m2

poz.8A m2 806.485
-stolarka -poz.7 m2 -157.239

RAZEM 649.246
19

d.4
KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych   grubości 14 cm do ścian m2

poz.18 m2 649.246
RAZEM 649.246

20
d.4

KNR 0-28
2627-03

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie koł-
kami płyt styropianowych 4 szt/m2

szt.

poz.18*4 szt. 2596.984
RAZEM 2596.984

21
d.4

KNR AT-31
0704-03

Mocowanie płyt z supremy  w miejscach spękań łącznikami (kołkami)
do podłoża wilości 6 szt na m2

m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

22
d.4

KNR 9-13
0102-07

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

poz.18 m2 649.246
RAZEM 649.246

23
d.4

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  przykleje-
nie dodatkowej warstwy siatki na ścianach wzmocnienie ścian w obrę-
bie cokołów

m2

[49.12*2+10.35*2+1.4*2]*2 m2 243.480
RAZEM 243.480

24
d.4

KNR 0-28
2621-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w techno-
logii - ochrona narożników

m

2.95*19+2.32*8+2.65+1.45+2.45+2.4+2.8+2.1*3+1.55+1.4+1.13*2+
0.5+0.4+2.05+0.8+1.26+0.7

m 103.580

1.13*41+1.1*2+1.75*2+0.4*4 m 53.630
2.8*24 m 67.200

RAZEM 224.410
25

d.4
KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego 1,5 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.18 m2 649.246
RAZEM 649.246

26
d.4

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikonowego  gr: 1,
5mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.18 m2 649.246
RAZEM 649.246

5 5 Otwory okienne -szpalety 3 CM   45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8;
SST-04 

27
d.5

KNR 0-23
2611-02

Gruntowanie ścian preparatem m2

okna [2.95*19+2.32*8+2.65+1.45+2.45+2.4+2.8+2.1*3+1.55+1.4+1.13*2+
0.5+0.4+2.05+0.8+1.26+0.7+1.13*41+1.1*2+1.75*2+0.4*4]*0.3

m2 47.163

drzwi [2.8*24]*0.3 m2 20.160
RAZEM 67.323

28
d.5

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych  do ościeży gr 3 cm m2

poz.27 m2 67.323
RAZEM 67.323
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29
d.5

KNR 0-28
2621-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w techno-
logii - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

 
poz.27 m2 67.323

RAZEM 67.323
30

d.5
KNR 0-23
0931-01

Grunt pod wyprawy akrylowe (warstwa pośrednia) m2

poz.27 m2 67.323
RAZEM 67.323

31
d.5

KNR 0-23
0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikonowego  uziarnie-
niu 1,5 mm

m2

poz.27 m2 67.323
RAZEM 67.323

6 6  Izolacja termiczna ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu   45000000-7, 45321000-3,
45410000-4;SST-03 

32
d.6

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników,  na podsypce piaskowej m2

4+26*1.2 m2 35.200
RAZEM 35.200

33
d.6

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

8*1 m3 8.000
RAZEM 8.000

34
d.6

KNR 2-01
0307-03

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m
(kat.gr.IV)

m3

[30.05+21.6+0.48*2+10.35*2]*1*1.2 m3 87.972
RAZEM 87.972

35
d.6

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad
5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

[30.05+21.6+0.48*2+10.35*2]*1.2 m2 87.972
RAZEM 87.972

36
d.6

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na
głębokość do 3 m

m2

[30.05+21.6+0.48*2+10.35*2]*1 m2 73.310
RAZEM 73.310

37
d.6

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.35 m2 87.972
RAZEM 87.972

38
d.6

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.35 m2 87.972
RAZEM 87.972

39
d.6

KNR 0-11
0321-01

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.32 m2 35.200
RAZEM 35.200

40
d.6

KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi-
ny wypełnione zaprawą cementową

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

41
d.6

KNR 2-01
0501-02

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzu-
tem na odl.do 3 m

m3

poz.34 m3 87.972
RAZEM 87.972

42
d.6

KNR 0-23
2611-02

Gruntowanie ścian preparatem gruntującym m2

cokół [30.05+21.6+0.48*2+1.4*2]*0.35 m2 19.394
A  (suma częściowa) -------------

m2 19.394
[30.05+21.6+0.48*2+10.35*2]*1.15 m2 84.307
B  (suma częściowa) -------------

m2 84.307
RAZEM 103.701

43
d.6

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych fundamentowych o    grubości 14 cm
do ścian

m2

poz.42 m2 103.701
RAZEM 103.701

44
d.6

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na ścianach -

m2

poz.42 m2 103.701
RAZEM 103.701

45
d.6

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez grunto-
wania powierzchni

m2
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poz.42B m2 84.307
RAZEM 84.307

46
d.6

ZKNR C-2
0118-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.42A m2 19.394
RAZEM 19.394

47
d.6

ZKNR C-2
0118-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na go-
towym podłożu. Tynk mozaikowy ; ściany płaskie i powierzchnie pozio-
me; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

m2

poz.42A m2 19.394
RAZEM 19.394

7 7 Ocieplenie stropodachu  45000000-7   45321000-3 ,SST-05 
48

d.7
TZKNBK VI
-104

Pokrycie dachu krytego papą jedną warstwą papy smołowej w nakładkę
z oczyszczeniem powierzchni i podklejeniem uszkodzeń

m2

49.12*10.35 m2 508.392
RAZEM 508.392

49
d.7

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych z papą  gr
18 cm poziome na wierzchu konstrukcji na kleju

m2

poz.48 m2 508.392
RAZEM 508.392

50
d.7

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie styropapy za pomocą wkrętów z podkładkami talerzy-
kowymi -
przymocowanie mechaniczne do stropodachu

m

poz.48 m 508.392
RAZEM 508.392

51
d.7

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.48 m2 508.392
RAZEM 508.392

52
d.7

Konstrukcja wsporcza rynien m

49.12+3.6 m 52.720
RAZEM 52.720

8 8 Obróbki blacharskie  45000000-7   45260000-7 ,SST-07 
53

d.8
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

[49.12*2+10.35*2+6.5*2+3.6+6*8+7.2+6.4]*0.3 m2 59.142
RAZEM 59.142

54
d.8

KNR-W 4-
01 0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m

2.95*19+2.32*8+2.65+1.45+2.45+2.4+2.8+2.1*3+1.55+1.4+1.13*2+
0.5+0.4+2.05+0.8+1.26+0.7

m 103.580

41*0.1 m 4.100
RAZEM 107.680

55
d.8

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

[49.12*2+10.35*2+6.5*2+3.6+6*8+7.2+6.4]*0.45 m2 88.713
[49.12*2+3.6]*0.45 m2 45.828
 

RAZEM 134.541
56

d.8
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m m

poz.54 m 107.680
RAZEM 107.680

57
d.8

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych i rynien z blachy m

49.12+3.6+6*5 m 82.720
RAZEM 82.720

58
d.8

KNR-W 2-
02 0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elemen-
tów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

49.12+3.6 m 52.720
RAZEM 52.720

59
d.8

KNR-W 2-
02 0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

6*5 m 30.000
RAZEM 30.000

9 9 Uporządkowanie terenu  45000000-7  45111220-6  45113000-2
60

d.9
KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

61
d.9

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3
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15 m3 15.000
RAZEM 15.000

62
d.9

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
- za każdy następny 1 km

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

63
d.9 kalk. włas-

na

Składowanie gruzu na wysypisku - Miejski Zakład Oczyszczania Miasta
podstawia kontenery o pojemności  5 m3

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000
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Pruszków , Wojciecha 3_5 -prace audytowe ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0.0511 0.0511
2. bale iglaste obrzynane nasycone gr.

50-64 mm kl.III
m3 0.2932 0.2932

3. bale iglaste obrzynane wymiarowe na-
sycone gr. 50-70 mm kl.II

m3 0.3680 0.3680

4. blacha powlekana płaska m2 165.485
4

165.485
4

LIN

5. cement portlandzki 35 zwykły bez do-
datków

t 0.0030 0.0030

6. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0.5738 0.5738

7. deski iglaste obrzynane kl.III m3 0.0519 0.0519
8. drewno na stemple budowlane okrągłe

iglaste nasycone
m3 0.1466 0.1466

9. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.5520 0.5520
10. drewno opałowe m3 9.8529 9.8529
11. drzwi  z tworzyw PCV m2 20.8000 20.8000
12. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 2033.56

80
2033.56
80

13. elementy prefabrykowane z blachy
stalowej ocynkowanej-rynny półokrąg-
łe fi 15 cm

m 54.3016 54.3016

14. elementy prefabrykowane z blachy
stalowej ocynkowanej okrągłe fi 10 cm

m 30.9000 30.9000

15. emulsja kg 152.517
6

152.517
6

HEN

16. emulsja gruntująca kg 150.589
4

150.589
4

ATL

17. farba gruntująca do tynków mozaiko-
wych

dm3 5.8182 5.8182 HEN

18. folia kalandrowana z PCW uplastycz-
nionego

m2 60.2697 60.2697

19. folia kubełkowa m2 92.7377 92.7377
20. gaz propan-butan kg 220.642

1
220.642

1
21. gips szpachlowy kg 38.2720 38.2720
22. Gruz budowlany m3 15.0000 15.0000
23. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.1321 1.1321
24. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.3440 0.3440
25. klamry ciesielskie kg 1.4960 1.4960
26. kołki szt 2674.89

35
2674.89
35

27. kołki rozporowe z tworzywa sztuczne-
go

szt 50.5464 50.5464

28. kostka betonowa "POLBRUK" m2 36.0800 36.0800
29. kotwy stalowe szt. 91.5200 91.5200 SEK
30. lepik kg 981.196

6
981.196

6
IZW

31. lepik asfaltowy na zimno kg 259.517
4

259.517
4

32. łączniki do mocowania izolacji termicz-
nej

szt. 936.000
0

936.000
0

33. Materiały konstrukcji wsporczej kpl. 52.7200 52.7200
34. Materiały pomocnicze ( wsporniki, pły-

ny techniczne itp )
kpl. 3.0000 3.0000

35. mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 68.8480 68.8480

36. Narożnik z siatką m 263.906
2

263.906
2

37. obrzeża betonowe 30x8 cm m 30.6000 30.6000
38. okna  z tworzyw PCV m2 22.3830 22.3830
39. papa m2 594.818

6
594.818

6
IZW

40. papa termozgrzewalna nawierzchnio-
wa

m2 584.650
8

584.650
8

41. papa termozgrzewalna podkładowa m2 584.650
8

584.650
8

42. pianka poliuretanowa dm3 5.2000 5.2000
43. piasek m3 0.1800 0.1800
44. piasek m3 2.6189 2.6189
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Pruszków , Wojciecha 3_5 -prace audytowe ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

45. płyty styropianowe   14 cm m2 714.170
6

714.170
6

46. płyty styropianowe 3 cm m2 77.4215 77.4215
47. płyty styropianowe fundamentowe 14

cm
m2 114.071

1
114.071

1
48. Podkład gruntujący kg 16.8308 16.8308
49. Podkładowa masa tynkarska kg 162.311

5
162.311

5
50. podokienniki prefabrykowane m 118.448

0
118.448

0
51. preparat gruntujący kg 13.4646 13.4646
52. Przegląd zkominiarski z protokołem kpl. 1.0000 1.0000
53. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 30.7902 30.7902
54. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 152.517

6
152.517

6
55. siatka m2 102.261

6
102.261

6
56. siatka m2 110.611

7
110.611

7
57. siatka z włókna szklanego m2 811.557

5
811.557

5
58. siatka zbrojąca m2 416.617

2
416.617

2
59. silikon dm3 1.0400 1.0400
60. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1.0917 1.0917
61. Styropapa 18 cm m2 533.811

6
533.811

6
62. Tynk  sylikonowy kg 2040.05

47
2040.05
47

63. tynk mozaikowy kg 89.9882 89.9882 BAM
64. uchwyty do rur spustowych ocynkowa-

ne
szt 9.9000 9.9000

65. uchwyty do rynien dachowych ocynko-
wane

szt 105.440
0

105.440
0

66. wkręty samogwintujące  do blach szt. 2314.10
52

2314.10
52

KNA

67. woda m3 0.2640 0.2640
68. woda m3 0.0120 0.0120
69. zaprawa m3 1.3998 1.3998
70. zaprawa cementowa M 50 m3 5.5923 5.5923
71. zaprawa cementowa M 80 m3 0.1345 0.1345
72. zaprawa klejąca kg 942.522

0
942.522

0
73. zaprawa klejowa kg 2674.89

35
2674.89
35

74. zaprawa klejowa kg 5284.20
00

5284.20
00

75. zaprawa klejowa bitumiczna kg 622.206
0

622.206
0

76. zaślepki z tworzywa sztucznego szt 50.5464 50.5464
77. materiały pomocnicze zł
78. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Pruszków , Wojciecha 3_5 -prace audytowe ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. czas pracy rusztowania m-g 666.3739
2. piła do ciecia płytek m-g 1.0560
3. piła tarczowa m-g 0.1440
4. rusztowania ramowe elewacyjne m-g 38.2020
5. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 7.8000
6. środek transportowy m-g 12.1649
7. środek transportowy m-g 18.6418
8. środek transportowy m-g 4.0904
9. środek transportowy m-g 0.1050

10. środek transportu poziomego m-g 1.3430
11. ubijak spalinowy m-g 1.8656
12. wózek m-g 3.0504
13. wyciąg m-g 448.9725
14. wyciąg m-g 0.2133
15. wyciąg m-g 5.0839
16. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.8953
17. żuraw okienny m-g 3.6830
18. żuraw okienny przenośny m-g 2.1227
19. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 15.7614

RAZEM

Słownie:  
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