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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ST -00 Część ogólna 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa na Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie, 
w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia oraz z wytycznymi inwestora. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
remontem Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów 
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania.  

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST 
Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz z założeniami wspólnymi dla wszystkich działów robót. W skład robót wchodzą wszystkie prace 
uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego 
ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest wszystkie roboty wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej. 
Wymagania ogólne w zakresie architektury obiektu należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dotyczącymi następujących robót budowlanych: 
SST-01 Roboty rozbiórkowe, demontażowe, montażowe i przygotowawcze 
SST-02 Roboty związane z montażem i demontażem rusztowań 
SST-03 Roboty związane z ociepleniem ścian fundamentowych 
SST-04 Roboty w zakresie ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu  
SST-05 Roboty związane z ociepleniem dachu 
SST-06 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej 
SST-07 Roboty związane z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
SST-08 Roboty malarskie 
SST-09 Roboty tynkarskie 
SST-10 Roboty związane z zagospodarowaniem terenu  
SST-11 Remont schodów drewnianych  
SST-12 Remont klatki schodowej  
SST-13 Remont kominów dachowych 
Przewidziane zamówieniem roboty budowlane są typowymi robotami budowlanymi i wymagają właściwego zorganizowania 
placu budowy, częściowej niwelacji terenu, zabezpieczenia istniejących elementów budynku oraz składowania materiałów. 
Szczegółowy zakres robot, sposób wykonania i wymogi w zakresie technicznego spełnienia zamówienia  zawarte są w 
powyższych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Specyfikacje należy rozpatrywać równolegle z pozostałą 
dokumentacją techniczną dot. inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 
aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do 
określonego obszaru zastosowań; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 
badań dla potwierdzenia tych wymagań 

budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, także odbudowe, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego 

budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że wyrób i proces 
jego wytwarzania są zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla badanego materiału lub wyrobu 

deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu 

dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie 
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej i innych dokumentów  

droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu 

grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. 
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Inspektor Nadzoru -osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać 
kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji umowy 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia 

materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
do danego rodzaju Robót budowlanych 

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 

pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego 

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia 
dokonane zgodnie z klauzulą lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany niepołączony trwale z gruntem 

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych, składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego; obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej 

wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową 

1.5. Informacje o terenie budowy 

a. przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac, na zasadach i w terminie określonym w umowie o 
wykonanie robót, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy, egzemplarze projektu budowlanego i komplety Specyfikacji Technicznych. Zamawiający wskaże Wykonawcy 
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a także 
dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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b. zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem 
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budowa i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy  

 zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych o wymiarach 90 
cm x 70 cm, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót  itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzien. i w nocy) tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, 
urządzenia, drogi i ogrodzenie,  zapewni nadzór całodobowy terenu budowy, uwzględni potrzebę funkcjonowania budynku 
podczas robót, ubezpieczy budowę. Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w Cenę Kontraktowa. Zabezpieczenie korzystania z obiektów zaplecza, 
drogi tymczasowej i montażowej, i z przyłączonych mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy  

c. organizacja robót budowlanych 
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów w zakresie dotyczącym specyfiki prowadzonych robót oraz 
przestrzegać ich w czasie wykonywania tych robót. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów: 1. Projekt organizacji robót  
2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
4. Program zapewnienia jakości 
Projekt organizacji robót opracowany przez wykonawcę musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do 
wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewniają realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcjami oraz harmonogramem 
robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać m.in:  

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty 

przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia 

świadectwa wykonania. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca w 

ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 

pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

d. zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp.. 
zapewniając właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i odpowiednie instytucje oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych 
napraw.  

e. ochrona środowiska 
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich 
przestrzeganie. Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. Wykonawca będzie podejmował 
wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością 
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przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na 
terenie budowy nie przeznaczone do usunięcia. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, i przed możliwością 
powstania pożaru. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody 
stojącej. 

f. warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, i przepisów 
ochrony przeciwpożarowej. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne 
oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń. Nie należy przekraczać 
ustawowych bądź zalecanych ograniczeń obciążeń. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i s uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

g. zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Przewiduje się odrębne zaplecze sanitarne dla Wykonawcy.Za zmagazynowane materiały i sprzęt własny odpowiada 
bezpośrednio Wykonawca. Na czas prowadzenia prac, Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia socjalne we własnym 
zakresie. 

h. warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów, o ile takowe będą potrzebne, w trakcie 
prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. 

i. ogrodzenia 
Wykonawca zobowiązany będzie do ogrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy. Zakres remontu nie 
wymaga odgrodzenia całego terenu robót, jedynie wygrodzenia wymagają te miejsca, które kolidować będą z komunikacja 
piesza pozostałych pracowników. 

j. zabezpieczenia chodników i jezdni 
Zabezpieczyć istniejące ciągi piesze i jezdnie przy budynku.  

 

1.6. Grupy, klasy i kategorie robót wg wspólnego słownika zamówień CPV 
45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3, Izolacja cieplna 

45410000-4 Tynkowanie 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 45442100-8 Roboty malarskie 
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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 

45442180-2 Powtórne malowanie 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

45421131-1 Instalowanie drzwi 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45262310-7 Zbrojenie 

45262900-0 Roboty balkonowe 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty, 
stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych 
w obiekcie budowlanym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru również odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające 
na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją 
oraz z obowiązującymi przepisami i normami. Kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane -inwestor, 
obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać ww. oświadczenia, oraz udostępniać je 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających po wykonaniu prac remontowych spełnienie następujących wymagań: bezpieczeństwo konstrukcji, 
bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, warunki higieniczne i zdrowotne, warunki ochrony środowiska, 
warunki ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród. 
Wszystkie materiały z powstałe w wyniku ewentualnej rozbiórki i demontażu instalacji c.o., wod-kan, gazowej i pozostałych 
należy pozostawić do dyspozycji inwestora.  

a. wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza sie użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 
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b. wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich 
kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

c. wariantowe stosowanie materiałów 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
w stosunku do opisanych przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 
wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych wykonawca musi 
przedstawić przed przystąpieniem do robót dokumentację zamienną wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. 
Propozycje zamiennych rozwiązań podlegają weryfikacji i akceptacji zamawiającego. Koszty wykonania dokumentacji 
zamiennej ponosi wykonawca. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

d. źródła uzyskania 
Zgodnie z terminem ustalonym w kontrakcie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego Źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego Źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego Źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan, w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego Źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

e. przechowywanie i składowanie 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

f. transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie materiałów i wyposażenia na 
i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

g. warunki dostawy 
Wszystkie wymienione w SST materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
wytwórcy oraz przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

h. kontrola jakości 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a 
odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonych w odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania 
musza odpowiadać warunkom określonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2016, poz. 1570). 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 



REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJCIECHA 3/5 W PRUSZKOWIE  

9 
 

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. Wymagania dot. środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie na 
bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z Terenu Budowy. Zastosowane środki transportu muszą gwarantować bezpieczeństwo pracowników, osób 
trzecich oraz nie pogorszenie jakości przewożonych i dowożonych wyrobów budowlanych. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

a. wymagania ogólne 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami, z ST i 
poleceniami Inspektora. Rozpoczęcie budowy następuje z chwila podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 
zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektów i wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury 
technicznej na potrzeby budowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 
budowę lub zgłoszeniem. Remont prowadzony będzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie 
budynku dla uniknięcia zabrudzenia całego obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania czystości w obrębie 
prowadzonych prac. 

b. zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumenty przekazane 
wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
inspektora nadzoru inwestorskiego, który zorganizuje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. W przypadku wątpliwości z zastosowaniem lub rodzajem elementów budowlanych lub robót stroną 
rozstrzygającą jest inspektor nadzoru inwestorskiego po zasięgnięciu opinii projektanta. Cechy materiałów i elementów 
budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiał lub roboty nie są w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i może to wpłynąć na 
niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
a. zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy 
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Inspektorowi Nadzoru świadectwa, atesty i instrukcje montażu, stosowania, wbudowania stosowanych materiałów. 
Wykonawca nie będzie stosował podmian materiałów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów na inne 
(podobne, transze) a w szczególności nie będzie dekompletował technologii np. dociepleń ścian lub dachu stosując 
zamienniki. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do magazynów, składów materiałów Wykonawcy. Dla 
celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

b. pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

c. badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru.  

d. raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań bez zbędnej zwłoki, w terminie 
uzgodnionym z Inspektorem. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

e. certyfikaty i deklaracje  
Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały i wyroby 
posiadające: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

 Deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy o wyrobach budowlanych 

 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badan. 

Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

f. dokumenty budowy 

 dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Świadectwa Przejęcia. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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 księga obmiaru 
Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. W Księdze 
Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót, a w szczególności: 
- wyniki pomiarów bezpośrednich 
- obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
- rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót 
i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w powyższych punktach: 
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego 
- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji robót 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencje na budowie 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- operaty geodezyjne 

 przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

a. ogólne zasady obmiaru robót 
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru 
są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami 
Technicznymi. Obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót w celu rozliczeń finansowych 
i porównania z harmonogramem robót. Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, 
Inwestora lub czynników zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności zgodnym z 
harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. Obmiary będą 
przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

b. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej w 
metrach. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 
uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. Zasady określania ilości robót podane są 
w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 
m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym 
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu 

c. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne Świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
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d. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w przypadku zmiany 
wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostać 
dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Odbioru robót dokonuje Inspektor po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru. Odbioru dokonuje się w 
oparciu o dokumentację projektowa, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie 
wykonywania robót przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót. Przyjecie robót może nastąpić 
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 
dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami. Odbiór ostateczny polega na finalnej 
ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

a. rodzaje odbiorów 
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogólnych i 
Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej. W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają 
następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego 
przy udziale Wykonawcy: 

 odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 

— odbiór techniczny robót zanikających i ulęgających zakryciu 

— odbiór częściowy 

— odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 

— odbiór pogwarancyjny 

 przejecie robót (obiektów) przez Zamawiającego 

— przejecie części robót 

— przejecie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 

b. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość Robót 
ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary i 
oględziny, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

c. odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

d. odbiór końcowy 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót jest zobowiązany do: 

— przygotowania dokumentów pozwalających na należyta ocenę wykonanego obiektu będącego przedmiotem 
odbioru, protokołów odbiorów częściowych a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 
uzgodnieniami, Dziennika Budowy, księgi obmiarów, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), projektów 
z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o 
obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń i instalacji itp. 

— umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi dokumentami, z 
przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp. 
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W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia 
przez komisje odbiorowa, że Jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające 
poprawek lub uzupełnień wyznaczy termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w 
wyznaczonym terminie będą przyczyna przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego. 

e. przejęcie robót 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe Wykonawca może wystąpić o 
wydanie Świadectwa Przejęcia. Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i 
ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiającego. Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien 
przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz 
uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający powinien stwierdzić: 

— zgodności wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej 
wiedzy technicznej oraz umowa, 

— spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia 
na użytkowanie 

Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 
— dokumentacje powykonawcza  

— oryginał dziennika Budowy i księgi obmiaru 

— specyfikacje techniczne 

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulęgających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

— recepty i ustalenia technologiczne 
— deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów 

— wyniki badan i pomiarów elektrycznych 

— wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 

— opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru 

— uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

— kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

f. odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji 
i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie o odbiorze końcowym. 

9. Opis sposobu rozliczenia  

 podstawa płatności 
Sposoby dokonywania rozliczeń i płatności szczegółowo określa Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji w Przedmiarze Robót przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość umowna (kwota) za roboty podana przez Wykonawcę (skalkulowana w kosztorysie 
ofertowym na podstawie przedmiaru robót i projektu) i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Kwota 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i STWiOR. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za 
daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych pozycją kosztorysową. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 
ryczałtowe robót będą obejmować: 



REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJCIECHA 3/5 W PRUSZKOWIE  

14 
 

— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

— wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 

— wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

— koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

— podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Koszt wykonania, 
utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji ruchu na czas budowy ponosi 
Wykonawca. 
W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktowa winny być 
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu.  

10. Dokumenty odniesienia 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.– Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332.)  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222.)  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 poz. 736).  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – (Dz.U. 2018 poz. 21) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101) 

 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. – O gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz.U. 2010 nr 40 poz. 222.) 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898) 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz 
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 
1165) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transport. (Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2174) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422.) 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

 Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

SST-01 Roboty rozbiórkowe, demontażowe, montażowe i przygotowawcze 

Kody CPV    
45111300-1, 45111100-9, 45111200-0, 45310000-3, 45331220-4 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych, demontażowych, montażowych i przygotowawczych związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy 
ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów 
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych, demontażowych, montażowych i przygotowawczych związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy 
ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie, a w szczególności: 

 roboty porządkowe 

 oznakowanie terenu robót  

 demontaż istniejących kominków wentylacyjnych, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, tablic z 
numerem ulicy i nazwami, pozostałych urządzeń na elewacji  

 ponowny montaż zdemontowanych elementów niepodlegających wymianie na nowe 

 montaż nowej tablicy z numerem porządkowym na budynek (typ do uzgodnienia z Inwestorem) 

 montaż uchwytu na flagi przed wejściem do każdej klatki schodowej 

 oczyszczenie miejsca robót 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany 
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2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do wykonania robót należy stosować np.: narzędzia ręczne w 
postaci pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów oburęcznych, przecinaków, młotowiertarek, łomy, dłuta, 
szpadle, spycharki, ładowarki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, szlifierki kątowe, przecinaki do 
drutu, piły do betonu, szczotki, wiadra. Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem 
warunków BHP ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  Do cięcia większych elementów stalowych przewiduje się 
użycie aparatów z palnikiem acetylenowo - tlenowym. Usuwanie gruzu z górnej kondygnacji przewiduje się poprzez 
zastosowanie rynien zsypowych oraz kontenerów do gromadzenia odpadów. 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich 
wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w 
pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Do transportu pionowego 
materiałów można wykorzystać wciągniki o napędzie elektrycznym. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

c. wymagania ogólne 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Prace należy wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie lub przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. W toku prac należy ustawić, a następnie w miarę potrzeb rozebrać rusztowania, 
stemplowania i rynny zsypowe. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Powstałe śmieci i 
odpady należy utylizować w uprawnionych do tego jednostkach. Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych i 
demontażowych, nie przeznaczonych do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Jeżeli obiekty które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być one 
odtworzone na jego koszt, w sposób akceptowany przez Zamawiającego. 

d. czynności wstępne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi 
w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 
wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. Roboty należy rozpocząć od wykonania zabezpieczenia 
pomieszczeń i terenu budowy znajdującego się pod strefą wykonywanych robót przed dostępem ludzi oraz przed 
zniszczeniem elementów budowlanych obiektu. Zabezpieczenia wykonać w formie wygrodzenia strefy niebezpiecznej, 
umieszczenia tablic ostrzegawczych i zabezpieczenia wejścia daszkiem ochronnym. Należy również wygrodzić i oznakować 
miejsce składowania gruzu. Przed przystąpieniem do robót zamontować tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostałe 
media niezbędne do wykonania robót. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

a. ogólne zasady kontroli jakości 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

b. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości wykonanych robót polega na:  
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót,  
- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki/demontażu/przygotowania, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu 
oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych lub demontowanych elementów obiektu 
budowlanego,  
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,  
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  
- wywozie gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym 
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7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostka obmiarową dla robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00. Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją, za wyjątkiem ponownego 
montażu elementów niepodlegających wymianie, podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Cena robót obejmuje : prace pomiarowe i pomocnicze, 
transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów, zabezpieczenie elementów 
konstrukcyjnych przed awarią, zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem , przeprowadzenie demontażu 
i ponownego montażu wyznaczonych elementów, czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, załadunek i wyładunek gruzu, koszt składowania i 
utylizacji gruzu, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót i pozostałe roboty wchodzące w skład niniejszej SST. 

10. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

SST-02 Roboty związane z montażem i demontażem rusztowań 

Kody CPV    
45262100-2 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montażu i demontażu rusztowań, związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 
w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu 
i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż 
rusztowań związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie, a także ich utrzymanie. 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Stosowane materiały i elementy muszą być zgodne z wybranym 
systemem rusztowań i instrukcją producenta. Do wszelkich robót, których nie można wykonać bezpiecznie przy użyciu 
drabiny lub innymi sposobami, powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania. Do wykonywania prac należy 
używać stalowych rusztowań ramowych oraz stalowych i drewnianych elementów deskowań zinwentaryzowanych 
(stemple, rygle). Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być:  

 wykonane z materiałów dobrej jakości 

 odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, jakiemu zostaną 
poddane 

 utrzymywane w dobrym stanie 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć daszki 
ochronne. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 
Rusztowania powinny:  

 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania 
narzędzi i niezbędnej ilości materiałów 

 posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń 
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 zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy 

 zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku 

 posiadać balustradę 

 posiadać piony komunikacyjne 

 posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania posiadać zabezpieczenie przechodniów 
przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania 

Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 
ale dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80 m). Wysokość kondygnacji może być również większa niż 2,0 
m, ale nie może przekraczać zależności H < 180i, gdzie: H - wysokość kondygnacji, odległość między dwoma sąsiednimi 
węzłami konstrukcji nośnej stojaka, i - promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm. Pomosty robocze, 
pochylnie i schody powinny być:  

 wykonane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i nierównomiernemu uginaniu 
się 

 wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby zmniejszyć, tak dalece jak to 
jest możliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób 

 wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta. 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem (np. klucze grzechotkowe, nasadowe) do robót montażowych i 
demontażowych oraz do utrzymania rusztowań. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych i 
demontażowych oraz na utrzymanie rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz 
warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru. Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. jako rusztowań lub podpór dla 
pomostów rusztowań. 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rusztowania montować zgodnie z systemem i instrukcja 
producenta. Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy też w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie są 
dozorowane przez kompetentną i uprawnioną osobę czy wykonywane przez przeszkolonych robotników przywykłych do 
tego rodzaju prac. Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec 
przesunięciu przy normalnym użytkowaniu. Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możliwości ciężar powinien 
być równomiernie rozłożony. Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną. 
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. Każda drabina powinna 
być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest 
używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie 
oświetlone. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z 
instalacją elektryczną. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący 
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o 
dopuszczalnym obciążeniu pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny (inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania powinny mieć wydzielone 
bezpieczne piony komunikacyjne. Znajdujące sie przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmiana położenia 
(uderzeniem) za pomocą odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na 
rusztowaniu powinni odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli. Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, 
powinna być wyrównana i utwardzona. Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni 
pasami ochronnymi z linka umocowana do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) 
rusztowań.  

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linie kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie 
powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni 
ściany, przy której znajduje się rusztowanie. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 
nie powinna być większa niż 20 m. Piony komunikacyjne, pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie 
zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia sie rusztowanie, 
powinno zapewniać jego stabilność. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości 
przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. - Ponadto zabronione jest 
ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność.  
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W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą ochronna na wysokości 
1,10 m, deska krawężnikowa o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a deska w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości., od strony tej ściany. W przypadku rusztowań systemowych 
dopuszcza sie umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być 
uziemione i posiadać instalacje piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga 
zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. 
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny 
ponadto posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez 
kierownika budowy lub uprawniona osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.  Zabronione jest: 
obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustalona ich nośność i gromadzenie sie pracowników na pomostach, 
wspinanie sie po stojakach, podłużnicach, poręczach rusztowań, zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań, 
pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań, pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i 
narzędzi po zakończonej pracy, jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących sie w jednym pionie bez 
odpowiedniego zabezpieczenia, przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 
techniczno ruchowa, wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie sie przez poręcze, gromadzenie materiałów i 
narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące sie na pomoście. 
Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materiałów i narzędzi z pomostów 
roboczych. Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających na pomoście 
najwyżej położonym. Elementy powinny być opuszczane w bezpieczny sposób. Po zakończeniu demontażu wszystkie 
elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: nadające się do dalszego użytku lub wymagające 
naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
po zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu 
oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s w sąsiedztwie czynnych linii 
elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są mniejsze niż:  

 2 m dla linii NN 

 5m dla linii WN do 15kV  

 10 m dla linii WN do 30 kV  

 15 m dla linii WN powyżej 30 kV 
Jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem 
w dzienniku budowy.  
Badania powinny obejmować:  

 badania części składowych rusztowania 

 badania połączeń elementów 

 badania wszystkich zmontowanych rusztowań 
Badanie zmontowanych rusztowań ramowych powinno być prowadzone na podstawie:  

 kompletu dokumentacji 

 niezbędnych przyrządów pomiarowych 

 oporności uziomów i innych 
Badania należy prowadzić w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej rusztowań ramowych z rur stalowych. 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom:  

 codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie 

 co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno – technicznego wyznaczonego przez 
kierownika budowy 

 doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty użytkującego 
rusztowanie  

Badania doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych lub z innych 
przyczyn grożących bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i 
przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy 
powinien być ujęty w instrukcjach szczegółowych montażu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. Wyniki przeglądu 
należy wpisać do dziennika budowy. Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza się 
pośrednio, ustalając, czy są spełnione wymagania podane w PN-B-03163-2:1998. Sprawdzanie prawidłowości 
zmontowanych rusztowań stalowych z rur - badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do 
eksploatacji po całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych. Sprawdzenie stanu podłoża - wystarczające jest 
zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z PN-M-47900-2:1996. 
Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie siatki 
konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiarów zewnętrznych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych 



REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJCIECHA 3/5 W PRUSZKOWIE  

20 
 

odchyłek. Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. Sprawdzenie zakotwień - polega na przeprowadzeniu 
próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba 
badanych kotew powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania. Sprawdzenie pomostów roboczych i 
zabezpieczających - prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji – 
polega na oględzinach zewnętrznych. Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru 
oporności. Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z PN-M-47900-2:1996 polega na oględzinach 
zewnętrznych i pomiarach.  Sprawdzenie zabezpieczeń - polega na oględzinach zewnętrznych. Odchylenie od pionu i 
poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą 
dokładność. Jeżeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające przewidziane w PN-B- 03163-
2:1998, należy uznać, że rusztowanie spełnia wymagania normy. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy: usterki 
usunąć i wykonać ponownie badania. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rusztowania zewnętrzne oblicza się w metrach kwadratowych 
ich powierzchni. Długość rusztowań należy przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości rusztowania za każdy 
zarusztowany wypukły narożnik budynku lub budowli. Pomiary wykonuje się z dokładnością do 10 mm (pomiary przekrojów 
z dokładnością do1 mm). Wysokość rusztowań przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1.5 
m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu wieńczącego lub tynku, okładziny 
itp. robót, jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na niecałej jej wysokości. Do obliczonych powierzchni rusztowań dolicza 
się występy i uskoki ścian o głębokości w planie większej od 0.5 m i wnęki głębsze od 0.5 m, jeżeli szerokość wnęki jest 
większa niż podwójna szerokość rusztowania. Przy mniejszej szerokości wnęki dolicza się tylko jeden bok wnęki; natomiast 
dolicza się zawsze dwa boki występu ściany. Z obliczonych powierzchni rusztowań nie potrąca się otworów.  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. Odbiór rusztowań wg dokumentacji i wymagań producenta 
rusztowań. Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane 
montażu i demontażu rusztowań zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie 
odebranych jednostek obmiarowych. 

10. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

 PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur 

 PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Złącza. Ogólne wymagania badania  

 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe 

 PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza  

 Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa  

 Dokumentacje techniczno-ruchowe producentów rusztowań, Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 

 PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 1: 
Złącza do rur -- Wymagania i metody badań 

 PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: Specyfikacje techniczne 
wyrobów 

 PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: Specjalne metody 
projektowania konstrukcji  

 PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. Warunki 
wykonania i ogólne zasady projektowania  
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SST-03 Roboty związane z ociepleniem ścian poniżej poziomu gruntu 

Kody CPV    
45000000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45324000-4 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na ociepleniu ścian fundamentowych i piwnic oraz wykonaniu izolacji pionowej ścian piwnic i 
fundamentowych., związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. Niniejsza 
szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych 
robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
dotyczących ocieplenia ścian cokołu oraz ścian poniżej poziomu gruntu, związanych z realizacją zadania: Remont Budynku 
przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie, a w szczególności: 

-oczyszczenie i osuszenie murów, 

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, bitumiczno-polimerowej lub innej 
równoważnej 

-ocieplenie ścian styropianem fundamentowym o λ≤0,038 w/mK i gr. 14cm   

-ułożenie folii kubełkowej 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

2.1. Zaprawa uszczelniająca 
Dane techniczne: 
Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm 
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3 
Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut 
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji 
Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa) 
Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 

2.2. Hydroizolacja ściany zewnętrznej: 
Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem, przekrywająca rysy, 
bezszwowa. Łatwa w nakładaniu ,odporna na deszcz na wszystkich podłożach. Powłoka wiążąca w niekorzystnych 
warunkach pogodowych  w  ciągu 48 godzin niezależnie od grubości warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje 
wody spotykane w gruncie, nie gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą. 

2.3. Masy (zaprawy) klejące.  
Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej mogą być stosowane następujące 
masy(zaprawy) klejące:  

 sucha, jednorodna mieszanka koloru biało-kremowego bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych, 

 plastyczność 15±2cm, 

 gęstość objętościowa po zarobieniu wodą 1,80g/cm3±5%, 

 odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8mm, 
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 przyczepność do betonu ≥0.50MPa (w stanie powietrzno-suchym), 

 przyczepność do styropianu ≥0,10MPa 

2.4. Płyty styropianowe 
Płyty ze styropianu fundamentowego -jest to materiał o jednorodnej strukturze złożonej z małych, zamkniętych komórek i 
gładkiej powierzchni. Świetnie nadaje się do zabezpieczenia izolacji pionowej ścian fundamentowych, gdyż ma doskonałe  i 
niezmienne właściwości izolacyjne, odporność na działanie wilgoci i zerową kapilarność, mrozoodporność oraz dużą 
odporność na dyfuzję pary wodnej.  

Styropian fundamentowy: 

 poziom wytrzymałości na zginanieBS200≥ 200kPa 

 współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,038 W/mK 

 klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych  

DS(N)2 ± 0,2% 

 klasa reakcji na ogień E 

 naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym o 10 kPa ≥ 150 

 średnia osiągana nasiąkliwość woda przy długotrwałym zanurzeniu WL(T) ≤ 3% 

poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2≤ 2% 

2.5. Warstwa zbrojąca i izolacyjna 
Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego metalowe lub z tworzywa sztucznego. 
Siatka z włókna szklanego: 

 zgodna z PN-92/P-05010, 

 szerokość tkaniny 100+2,0cm, 

 masa powierzchniowa ≥145g/m2 

 surowiec – przędza szklana, 

 ilość nici: osnowa 48±1 dm, wątek 16±1 dm, 

 siła zrywająca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek - ≥150daN/5cm, 

wydłużenie przy zarwaniu nie więcej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek ≤ 3,5%.  

-masa powierzchniowa-nie mniej niż 145g/m2  

2.6. Folia kubełkowa 
Zastosować folię kubełkową o następujących parametrach: 

- wysokość kubełka -8mm, 

- grubość -0.5mm, 

- gramatura -550g/mkw, 

- surowiec HD-PE. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomice 

• wkładki dystansowe, 

• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

• pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
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• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

• młotek (500 g), 

• miara drewniana lub zwijana, 

• drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wybór środków transportowych oraz metod transportu 
powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntów (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-
polimerowe a także wodorozcieńczalne grunty należy chronić przed mrozem. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

5.1. Przygotowanie podłoża 
Zastosowany system hydroizolacji może być wykonywany na wszystkich mineralnych materiałach ściennych dopuszczonych 
do stosowania w podziemnych częściach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle 
ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komórkowym. Podłoże musi być 
czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno być po 
wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było 
spoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Ubytki w podłożu należy 
odpowiednio wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do materiału ściennego. W przypadku bardzo nierównych 
powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podłoża jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. 
„rapówki". Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych powinny być 
fazowane.   

5.2. Wykonanie hydroizolacji 
Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie szczotkami drucianymi z gruntu 
rodzimego. Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą cementową, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegły fundamentowej 
przemurować cegłą klinkierową na zaprawie cementowej. Ścianę odkazić środkiem grzybobójczym. Uszczelnienie muru 
należy wykonać kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupełniony i wyczyszczony mur 
fundamentowy należy nanieść grunt do  krzemionkowania i ochrony wgłębnej muru. Na tak wykonane podłoże nanieść 
zaprawę uszczelniającą oraz podwójnie bitumiczną, dwuskładnikową powłokę hydroizolacyjną modyfikowaną tworzywami 
sztucznymi, tworzącą po wyschnięciu grubopowłokową hydroizolację.  

5.3. Wykonanie izolacji termicznej 
Płyty ze styropianu fundamentowego  muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na odsadzce fundamentu), która 
będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi 
narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem).Krawędź płyt na całym 
obwodzie powinna być ukształtowana w taki sposób, aby płyty zachodziły na siebie. Unika się w ten sposób powstawania 
mostków termicznych. Mocując płyty na ścianie piwnic, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór cegieł. Złącza płyt 
powinny być ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych hydroizolacją, zewnętrznych ścian piwnic za 
pomocą wysokoplastycznej masy uszczelniającej. Klej nakłada się punktowo (około sześciu punktów na jednej płycie, 
potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2).  Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane 
do ściany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. 

5.4. Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej  
Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów. W czasie układania kolejne pasma łączy się 
na zakłady o szerokości zależnej od sposobu zastosowania. Stożkowy kształt wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki 
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na zakładach łatwo wchodzą jeden w drugi precyzując połączenie pod wpływem nawet niewielkiego nacisku. W 
zastosowaniach pionowych (połączenia boczne) w zależności od zastosowania muszą zachodzić na 3-5 stożków, przy czym 
mniejsze wartości zakładów stosuje się gdy łączenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepną taśmą dwustronną, a 
większe w połączeniach bez kleju i taśmy. Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok. 10cm, 5 stożków – 15cm. Podstawowy zakład 
bez kleju to 15 cm.  

 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w 
czasie aplikacji poszczególnych materiałów ale  również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem 
poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności i sposobu wentylacji itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spełnienie 
następujących warunków:  

-posiadać odpowiednio przeszkolony personel,  

-posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych warstw przewidzianych systemem,  

-posiadać zestaw przyrządów do kontroli temperatur i grubości poszczególnych warstw układanych na ścianie,  

-dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności,  

-Przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać normom  i być wpisane w dziennik 
budowy,  

- należy prowadzić bieżący zapis wykonywanych prac i ich jakości, również przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z 
kontrolą jakości tynków renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem 
ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, 
gruntowaniem, wyrównaniem, wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej i izolacji termicznej obmiar robót prowadzi się w [m2] 
pokrytej powierzchni.  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Cena jednostkowa obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 wykonanie hydroizolacji, izolacji termicznych i folii kubełkowej 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

- PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów  

- PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2  

- PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3  

- PN – EN 1008/2004 Woda do betonów  

- PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący  

- PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska  

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008  
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- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009  

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób 
obliczenia.  

PN-99/B-20130 Płyty styropianowe  

ZUAT-15/V.03 System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego ITB, 
Warszawa , 1999   

SST-04 Roboty  w zakresie ocieplenia ścian powyżej gruntu 

Kody CPV    
45300000-0, 4532000-6,   45321000-3, 45324000-4 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na wykonaniu bezspoinowego systemu ociepleń BSO, związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy 
ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów 
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
bezspoinowego systemu ociepleń BSO związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w 
Pruszkowie, a w szczególności:  

• odbicie odspojonych tynków,  

• przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,  

• przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie  

• ocieplenie ściań powyżej cokołu 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do ocieplenia należy stosować materiały odpowiadające 
wymaganiom aktualnych norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach (świadectwach) wydanych przez Instytut 
Techniki Budowlanej. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach. Partia materiału dostarczona bez 
kopii certyfikatu może być odrzucona. 

2.1. Materiały do izolacji termicznych  
- płyty styropianowe EPS-80 o grubości 14 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,038W/(m•K)  

Wymagania:  

 wymiary - nie większe niż 600 x 1200 mm +-0,3%, grubość zgodna z projektem technicznym ocieplenia,  

 struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, - powierzchnia płyt szorstka, po 
krojeniu z bloków,  

 krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań,  

 poziom wytrzymałości na zginanieBS115≥ 115kPa 

 współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,038 W/mK 

 klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych  

DS(N)5 ± 0,5% 

 poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2≤ 

2% 
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 wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowychTR100 ≥ 100kPa 

 klasa reakcji na ogień E 

Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 
przechowywane i transportowane według instrukcji producenta. Na każdym opakowaniu powinny się znajdować 
następujące dane:  

• nazwa i adres producenta, 

• data ważności i termin przydatności do użycia, 

• masa netto,  

• podstawowe warunki użytkowania,  

• nr aprobaty technicznej,  

• znak budowlany 

2.2. Łączniki mechaniczne  
Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa sztucznego. Ponadto 
rodzaj łączników i ich liczbę należy dobrać w zależności od stanu przegród i zaleceń producenta systemu ociepleń. 

2.3. Listwy wykończeniowe. 
 Listwy metalowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenitycznej. Dopuszcza się 
zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować 
następujące narzędzia i sprzęt :  
- rusztowania i urządzeń transportu pionowego,  
- wiertarki  
- szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt  
- przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory itp. 
-myjka ciśnieniowa  
- mieszadło wolnoobrotowe  
 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich 
wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Środki transportu powinny zapewniać 
dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji 
oraz zgodnie z instrukcją producenta materiałów. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do wykonania bezspoinowego systemu ociepleń należy 
zastosować określony zestaw - system ociepleń. Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materiałów różnych 
systemów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie 
możliwe warunki w jakich będą wykonywane roboty. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy 
przeznaczone do zastosowania materiały mają wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. Wszystkie 
elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. Ułatwi to dostęp do docieplanych 
powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. Obróbki 
blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu docieplania zostaną zastąpione nowymi, o większym 
wysięgu. Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości co najmniej 3 cm. Jeżeli ościeżnice są 
mocno ukryte w tynku, należy go skuć. Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem 
grubą folią (najlepiej ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą malarską. Prace na wysokości 
należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania. Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie 
całej elewacji. Można to wykonać, posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, 
brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla zapewnienia właściwej 
przyczepności zapraw klejących. Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. 
Jeżeli podczas mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi potrzeba zredukowania jej 
chłonności poprzez zagruntowanie emulsją gruntującą nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonej. Najlepiej jest 
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wykonywać to pędzlem ławkowcem, dbając o dokładne pokrycie całej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac 
przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania 
styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach 
budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejowej nakładając ją na całe 
powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 
- 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek 
styropianowych. 

5.1.   Montaż listwy cokołowej 
Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji termicznej, a produkowane są z 
aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed 
przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą 
górną krawędź przyległego do ściany pionowego skrzydełka listwy.  Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą 
kołków rozporowych lub kołków szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo 
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując podkładki dystansowe w 
miejscach przykręcania listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. Ponieważ 
listwa ta będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź należy dociąć pod 
kątem 45 stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do ściany górną krawędzią do wytrasowanej wcześniej linii. W celu 
usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach skrajnych. Otwory w ścianie wierci się 
bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej 
linii, bez uskoków na złączach, załamań i zwichrowań. 

5.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 
Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. 
Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem. Zaprawę klejową należy przygotować 
zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, 
uwzględniających izolacyjność termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania ciepła i zyski z 
oszczędności na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. 
Dodatkowo wykonać mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami)  plastikowym z grzybkiem. Długość kołków 
powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co 
najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów pełnych i 9 cm  w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów 
lekkich. Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie 
rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić 
trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni. W celu likwidacji mostków termicznych należy 
zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną 
w połaci dachowej. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Przyklejanie 
styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i 
w narożnikach. Ponieważ zaprawa klejowa nie może znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na 
pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 
5cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy ok. 3placki o średnicy ok. 16 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% 
powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w wyznaczonym 
miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub styropianową. Należy przy tym kontrolować przy 
pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, 
należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. Cały 
czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami 
plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych 
kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, należy robić to 
szczególnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków. Długość płyty dochodzącej 
do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z uwzględnieniem grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym 
celu należy odmierzyć pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże (w naszym przypadku jest to styropian o grubości 
3 cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 2 cm węższa niż głębokość ościeża. Po przyłożeniu na sucho paska styropianu 
w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem 
styropianu w narożniku otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny fragment. Na paski styropianu, 
ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź 
styropianu od strony ościeżnicy. Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą z 
papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia 
mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), 
muszą być zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycięciem kątownika należy 
zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże 
styropianowe należy nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę klejową 
należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy 
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stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie 
krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po związaniu zaprawy. Naprężenia 
wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się 
ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim 
zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę 
klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej 
przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego 
naroża wokół otworu. Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub 
stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od głębokości ościeża. Skrajne części 
blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm 
większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego 
końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem 
styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy 
narożniki wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę 
klejową. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego, 
narożniki należy owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na styropian zaprawę klejową analogicznie, jak przy drzwiach. 
Zabezpieczenie przed pęknięciami ukośnymi, mogącymi pojawić się w narożach otworów, stanowi siatka szklana, której 
prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się w zaprawie klejowej pacą gładką. Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, 
ułożonych pod kątem 45 stopni, należy wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając płyty styropianowe 
w górnej partii ściany, należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, 
jaka jest grubość płyt. Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. 
Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności 
płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest 
niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności. 
Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, należy wzmocnić kątownikami z 
blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w 
pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą 
zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na 
naszym budynku taka potrzeba wystąpiła ze względu na docieplanie ściany otynkowanej), otwory na kołki można 
wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka.  

5.3. Wykonanie warstwy zbrojącej na styropianie 
Wykonywanie warstwy zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, 
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany 
spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura 
podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem 
jest wykonanie warstwy zbrojącej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk 
elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni 
rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych 
wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości 
ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie 
rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo 
wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta poza narożnik z każdej strony.  Wszelkie niedociągnięcia na jej 
powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład 
ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność 
tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), 
zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Odbiorowi podlegają również miejsca szczególne elewacji. 
Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności zastosowanych profili i uszczelnień. Końcowy odbiór systemu – po 
wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu równości, jakości nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchyłki 
powinny wynosić nie więcej niż 3mm w ilości nie większej niż 3szt. na łacie o długości 2m przykładanej we wszystkich 
kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku. 
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7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 wykonanych warstw 
ocieplenia. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości wykonanego 
tynku na kominach oraz obróbek przy kominach. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, 
które w trakcie robót były uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wykonawca robót ociepleniowych jest obowiązany 
przeprowadzić następujący odbiór częściowy: 

 jakości przygotowania podłoża, 

 jakości wykonania warstwy ocieplenia  

Wymagania przy odbiorze:  
- zgodność z opisem robót,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- grubość warstwy izolacji cieplnej 
 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 ,która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, wykonanie ocieplenia oczyszczenie stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i inżyniera pełniącego nadzór autorski i sprawdzonych w naturze. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Złożone systemy izolacji w wyprawami tynkarskimi.  

ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej 
ociepleń ścian zewnętrznych.  

PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja",  

PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 
styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External ThermalInsulation Composite System)  

Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system ścian zewnętrznych budynków. 

SST-05 Roboty związane z ociepleniem dachu 

Kody CPV    
45000000-7, 45320000-6, 45321000-3 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na ociepleniu dachu warstwą styropapy, związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha 
3/5 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w 
zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ociepleniowych związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie, a w szczególności: 

-ułożenie warstwy styropapy na stropodachu 
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-wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

-Panele warstwowe (tzw. Styropapa) Produkt ten składa się z styropianowych płyt samogasnących gr. 18 cm, odmiany EPS 
100-040 (λ ≤ 0,04 W/mK) oklejanych jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu szklanego (o gramaturze 100 
g/m2) 

 wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ≥ 0,1Mpa 

 wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24h w +80ºc i - 20ºc ≥ 0,1Mpa 

 wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24h przechowywania w wodzie ≥ 0,1Mpa 

 naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 0,1Mpa 

 moment oddzierania papy od styropianu  ≥ 20Nmm/mm 

 klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu/pokrycia dachowego na oddziaływanie ognia zewnętrznego 

Broof (t1) 

-Roztwór asfaltowy do gruntowania 

-Klej bitumiczny do klejenia styropianu 

-Papa termozgrzewalna podkładowa na tkaninie szklanej  

-Papy termozgrzewalna nawierzchniowej na włókninie poliestrowej  

-Dyble do mocowania styropapy 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 
specjalistycznych narzędzi. Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyszowy z wężem,  

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 

dużych powierzchni), 

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

- szpachelka, 

- nóż do cięcia papy, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). Małe palniki gazowe 
bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych 
powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli 
gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Płyty należy przyklejać i układać tak, aby krawędzie boczne 
sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Przed 
przystąpieniem do klejenia powinniśmy oczyścić wierzchnią papę z kurzu, pyłów i innych zabrudzeń. Ubytki w papie należy 
uzupełnić bitumiczną masą szpachlową lub zaprawą. Również występujące pęcherze powinno się naciąć, osuszyć i uzupełnić 
masą. Odprowadzenie wilgoci będzie zapewnione przez zamontowane na dachu kominki wentylacyjne - jeżeli zajdzie taka 
potrzeba, wysokość kominków należy zwiększyć. Klej nanosić  paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone podłoże 
lub punktowo, ok. 6 - 8 placków na płytę, następnie na to układać płytę oraz docisnąć, aby klej rozprowadził się po większej 
powierzchni. Do klejenia płyt stosować kleje przeznaczone do istniejącego pokrycia papowego  lub bitumiczne masy 
klejowe. Zaleca się w strefie narażonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosować dodatkowo łączniki mechaniczne. Po 
zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej. Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie 
był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz 
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zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich 
szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod 
kątem 90 stopni - zastosować kliny styropianowe przy krawędziach (z wyjątkiem okapu). 

Mocowanie płyt do podłoża dokonuje się za pomocą klejów (klejem bitumicznym trwale plastycznym). Płyty należy 
mocować dodatkowo mechanicznie,  szczególnie w strefie krawędziowej i narożnikowej (ok 4 kołki na 1 m2 płyty). Normy 
zużycia kleju i sposób użycia, także sposób montażu mechanicznego podaje producent wyrobu. Powierzchnia pod izolacje 
powinna być równa i czysta. 
Przy małych pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach 
pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na 
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm 
na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, 
używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o 
żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć 
ze sobą na zakłady:  

- podłużny 8 cm, 

- poprzeczny 12 – 15 cm 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w 
okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały się. 
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie 
zakładu pod kątem 45 ºC. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.  Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
przedstawiciela Zamawiającego.  

Odbiorom prac zanikających podlega: 

-Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 

-Ciągłość warstw, 

-Jakość materiałów, 

-Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 

-Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 

-Równość pokrycia, 

-Szczelność pokrycia. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem 
ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru 
częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni 
podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej  o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. Roboty pokrywcze, jako roboty 
zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, 
do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
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–podłoża , 

–jakości zastosowanych materiałów, 

–dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

Odbiór pokrycia z papy: 

-sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie 
większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

-sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar 
szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego styropapy obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 wykonanie prac związanych z pokryciem styropapą i papa termozgrzewalną 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

10. Dokumenty odniesienia 
 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625;1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowanymi na gorąco. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

 

SST-06 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej 

Kody CPV    
45400000-1, 45450000-6, 45421130-4 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na częściowej wymianie stolarki okienno-drzwiowej, związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. 
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Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych 
w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu częściową wymianę 
stolarki okienno-drzwiowej związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie, a w 
szczególności: 
- montaż nowych okien plastikowych i drzwi antywłamaniowych, 
- montaż kotew stalowych (elementów blaszanych ocynkowanych); 
- regulację zawiasów i skrzydeł okiennych i drzwiowych,  uszczelnienie, izolację. 
- obsadzenie podokienników wewnętrznych, 
- uzupełnienie murów pod parapetami cegłą ceramiczna i zaprawą cementową. 
- uszczelnienie styku ram okiennych i drzwiowych silikonem odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne, 
- obrobienie ościeży okien i drzwi - kompletna naprawa I uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
- uzupełnienie spadków parapetów zewnętrznych z zaprawy cementowej. 
- obsadzenie podokienników zewnętrznych 
- uporządkowanie miejsca montażu po zakończeniu robót 
 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 
Wymagania stolarki okiennej z PCV:  

• średni współczynnik przenikania ciepła okien w mieszkaniach U=1,1 W/(m 2•K) 

• średni współczynnik przenikania ciepła okien na klatkach U=1,3 W/(m 2•K) 

• średni współczynnik przenikania ciepła drzwi zew. U=1,3 W/(m 2•K) 

Montaż stolarki wg instrukcji szczegółowej producenta. Przed rozpoczęciem prac dokonać pomiarów z natury. Zestawienie 
stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części rysunkowej. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Przy montażu okien i drzwi wykorzystywać narzędzia, 
elektronarzędzia i sprzęt do: 

- sprawdzania wymiarów i płaszczyzn 

- wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach 

- transportu technologicznego wyrobów 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Zasady ładowania i zabezpieczania okien w środkach transportu 
zgodne z wymogami normy PN-B-0500 oraz z wytycznymi producenta. Warunki transportu pozostałych wyrobów i 
materiałów zgodne z wymaganiami norm. Okna i drzwi ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby 
płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym, że okna — na progach ościeżnic. Wyroby nie 
oszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, przesunąć względem siebie o 
szerokość skrzydła. Ustawione wyroby w środkach transportowych łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność 
i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby zabezpieczać przez: 
- ścisłe ich ustawienie w rzędach i wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących rozpierających 
- łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i usztywnienie bloków za pomocą elementów mocujących 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wykonać dokładne pomiary otworów okiennych. Do produkcji 
okien przystąpić po zatwierdzeniu wzoru. Ościeża powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki 
okiennej. Przed przystąpieniem do montaż sprawdzić: 

• prawidłowość wykonania ścian, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży 

• zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
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• czy wymiary okien oraz otworów, umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien, z zachowaniem szerokości 
szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżami a ościeżnicą. Powstałe w trakcie usuwania starej stolarki ubytki uzupełnić i 
wyrównać. Kompletną ościeżnicę ustawić w otworze na klinach. Poziomować i pionować ościeżnicę, regulując jednocześnie 
szerokość szczelin styku między ścianą i ościeżnicą. Osadzić w sposób trwały elementy kotwiące w ościeżach. Dolne ramiaki 
ościeżnicy zamontować 1 cm powyżej istniejących podokienników zewnętrznych. Styk ościeżnicy z ościeżami po 
zewnętrznej stronie okna, wypełnić kem trwale plastycznym a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem 
termoizolacyjnym. Ustawienie ościeżnicy okna sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Ustawienie okna sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 
m wysokości okna. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

•2 mm przy długości przekątnej do I m, 

•3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

•4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Gdy przekątne są równe, ustabilizować ościeżnicę klinami. Sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Zestawione stojaki ościeżnic połączyć wkrętami do drewna, Okna łączone 
ze sobą w zestawy dodatkowo mocować w nadprożu 10 cm od styku pionowego. Przy mocowaniu okien uwzględnić: 

• ciężar szkła, wielkość i sposób otwierania okna, 

• obciążenie wiatrem (w tym szczególnie wielkość okna lub drzwi i wysokość montażu), obciążenie termiczne, 

• obciążenie dodatkowe wynikające z użytkowania (uderzenia przy otwieraniu i zamykaniu, obciążenie od osoby myjącej 
okno lud drzwi ). 

Lokalizację kotew dostosować do obciążeń w konstrukcji (strefy wiatrowe), do położenia okuć, słupków, podkładek 
szklarskich. Mocowanie wykonać  tak aby obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na 
konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był 
płynny. Kotwy rozmieszczać na całym obwodzie ościeży. Stosować kołki rozporowe (dyble). Kotwy, śruby i wkręty 
zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy stosować w przypadku  gdy odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli. np. 
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. Użycie innych środków kotwiących omówić z 
producentem okien. W pomieszczeniach wilgotnych używać kotew nierdzewnych. Rozmieszczenie kotew oraz ich ilość 
powinny zapewnić przenoszenie na ścianę wszystkich obciążeń działających na okno. Mocowanie przy użyciu pianki 
poliuretanowej jest niewłaściwe. Mocowanie ościeżnic gwoździami do ościeży jest zabronione. Maksymalny rozstaw kotew 
700 mm. odległość pierwszej kotwy od wewnętrznej strony naroża ramy 100 mm (150 mm od zewnętrznej strony ramy)  
odległość od osi słupka do najbliższej kotwy max 150 mm. Otwór na dybel przewiercać przez element ościeżnicy. Dybel 
wkładać w otwór od strony wewnętrznej ościeżnicy. Po dokręceniu łepek dybla schować w przygotowanym w ościeżnicy 
wyżłobieniu, a wyżłobienie zakryć zaślepką maskująca Kotwy obrotowe mocować do profilu ościeżnicy uchwytem 
wciskanym w profil. Po połączeniu z ościeżnicą ruchome ramię kotwy mocować do muru wkrętami. Ze względu na 
możliwość przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej części ościeżnicy stosować kotwy obrotowe. Dokręcając 
ostatecznie śruby lub kotwy uważać, by nie odkształcić profilu ościeżnicy. Nadmierne dokręcenie śrub dybli może wygiąć 
profil ościeżnicy, szczególnie gdy trafi on na opór klina stabilizującego.  Nieumiejętne mocowanie ramienia kotwy może 
doprowadzić do zwichrowania lub skręcenia profilu ościeżnicy. Stolarkę sytuować w ościeżach tak, aby nie powstały mostki 
termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy. Na wewnętrznych powierzchniach 
ościeży powinna się utrzymywać temperatura wyższa o mini °C od temperatury punktu rosy. Jeżeli nie jest znany przebieg 
izoterm, stosować ogólne zasady usytuowania okien: 

• w ścianie jednowarstwowej — w połowie grubości ściany, 

• w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 

• w ścianie z ociepleniem zewnętrznym — jak najbliżej warstwy ocieplenia. 

Ustawienie okien powinno zapewniać: 

• luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem 
temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna, 

•miejsce dla klocków dystansowych podporowych. 

Do ustawienia okna lub drzwi stosować klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe I dystansowe rozmieszczać tak 
aby była zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników okien. Zamocowanie stolarki  przy użyciu kołków 
rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna lub drzwi w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być 
usunięte, nie usuwać klocków podporowych. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżami 
umożliwiające konieczne odkształcanie się kształtowników okien podano w tablicy 5 i 6, pkt. 4.2.2. Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 Montaż okien i drzwi balkonowych”, 
wydanie ITB -2006 rok. Uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżach. Uszczelnić styk między ościeżnicą a ścianą pianką i 
sznurem uszczelniającym. Stosować poliuretanową jednoskładnikową piankę montażową.  Stosować sznur i taśmy 
uszczelniające z kauczuku syntetycznego. Przekroje taśm i sznurów dobrać do wielkości szczeliny, do całkowitego jej 
zaniknięcia. Stosować sznury uszczelniające okrągłe o średnicach od 6 do 40 mm. Sznur uszczelniający wciskać między 
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ościeże a ościeżnicę. Styk wypełnić pianką montażową . Po stężeniu pianki usunąć jej nadmiar. Po wypełnieniu lico styku 
wygładzić i wyprofilować. Styk ościeżnicy z nadprożem uszczelnić jak styki pionowe. Bezwzględnie pamiętać, że kotwy i 
dyble stanową mechaniczne połączenie osadzanego okna lub drzwi z elementami budynku. Wszelkiego rodzaju pianki, kleje. 
taśmy są tylko i wyłącznie elementami uszczelniającymi .Poprawnie zamocowana ościeżnica gwarantuje wieloletnie 
prawidłowe funkcjonowanie okna. Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżami nie powinien 
przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm. 
Uszczelnienie zabezpiecza szczeliny między oknem a ościeżami przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnętrznej 
oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 

• zgodności chemicznej stykających  się ze sobą materiałów 

• oczyszczenia powierzchni przylegania, 

•zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

• wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien po obwodzie z trzech warstw : wewnętrzna, środkowa zewnętrzna. Warstwa wewnętrzna - z kitu trwale 
elastycznego) lub Impregnowanych taśm rozprężnych nie przepuszczających powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne). 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna wyższa niż po stronie zewnętrznej. Umożliwia to dyfuzję pary 
wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. Warstwa środkowa - izolacja termiczna z pianki poliuretanowej. Warstwa 
zewnętrzna – z impregnowanych taśm rozprężnych paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnętrzne wykonać tak aby nie 
było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem lub drzwiami a ścianą. Nawiewniki 
higrosterowalne.  Prawidłowy montaż - wylot powietrza skierowany do góry, dźwignia minimalizująca przepływ po lewej 
stronie, Nawiewniki montować w górnej części okien na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna. 
Podokienniki wewnętrzne. Podokienniki wewnętrzne montować po zakończeniu montażu i uszczelnieniu po obwodzie okna. 
Podokienniki osadzać w dolnej części ościeży. Płaszczyzna styku podokiennika z wrębem ościeżnicy uszczelnić tak, ty nie 
dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Zasady kontroli jakości zgodne z wymogami PN-881B-10085 dla 
stolarki okiennej i PN 7218-10150 dla robót szklarskich. Przed przystąpieniem do montażu ocenić stan ścian, przygotowania 
ościeży do robót montażowych i sprawdzić: 

• zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi 
• możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżami a ościeżnica 
• jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana 
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
•  sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć; 
Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania sprawdzić: 
• rozmieszczenie okuć, ich wielkość i ilość wg norm przedmiotowych na wyrób 
•  oszklenie i pokrycie powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi 
•  sprawności działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz 
uruchomienie mechanizmów okuć  
•  podparcia ościeżnicy 
•  zamocowanie na obwodzie ościeżnicy (zachowanie odstępów między łącznikami) 
• izolację termiczną szczeliny między stolarką a ościeżami, ze zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem 
ościeżnicy 

•  uszczelnienie zewnętrzne I wewnętrzne szczeliny między oknem a ościeżami z uwzględnieniem rodzaju zastosowanych 
materiałów  uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych 
•  obróbkę i obsadzenie podokienników zewnętrznego i wewnętrznego 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien według pkt. 5.4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 Montaż okien i drzwi , wydanie ITB —2006 rok. Zgodność z 
dokumentacją. Porównanie z dokumentacją projektową i ST wraz ze zmianami w dokumentacji powykonawczej; 
sprawdzenie zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości. Odchylenia od pionu i 
poziomu. Otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod 
własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać. Zamknięte skrzydło przylega równomiernie do ościeżnicy 
zapewniając szczelność między tymi elementami. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Powierzchnię okien i drzwi obliczać w m2 w świetle ościeżnic, a 
w przypadku braku ościeżnic w świetle otworów okiennych. 
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8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Podstawę rozliczenia montażu stolarki stanowią ceny 
jednostkowe i ilość wykonanych robót.  

 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

PN-EN 1026-2001 Okna i drzwi — Przepuszczalność powietrza — Metoda badania 

PN-EN 1027-200 1Okna i drzwi — Wodoszczelność — Metoda badania 

PN-EN 11912002 Okna i drzwi — Odporność na wielokrotne otwieranie zamykanie 

PN-ENV1627 2006 (U) Okna drzwi, żaluzje — Odporność na włamanie —Wymagania klasyfikacja 

PN-EN 12207.2001 Okna i drzwi — Przepuszczalność powietrza — Klasyfikacja 

PN-EN 12208.2001 Okna i drzwi — Wodoszczelność — Klasyfikacja 

PN-EN 1221020011221 0:2001/AC.2006 Okna i drzwi — Odporność na obciążenie wiatrem — Klasyfikacja 

PN-EN 12365-12006 Okucia budowlane — Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi i okien. żaluzji  i ścian osłonowych — 
Część 1 Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 

PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja  ogniowa wyrobów budowlanych elementów budynków — Część 1 Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji  na ogień 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach — Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -Wymagania 

PN-87ĺ8-02151/03 Wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport 

SST-07 Roboty  związane z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Kody CPV    
45400000-1, 45450000- 6, 45453000– 7, 45261320-3, 45261900-3 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, związanych z realizacją zadania Remont Budynku 
przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów 
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę obróbek 
blacharskich, rynien i rur spustowych związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w 
Pruszkowie. 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61 /B-i 0245 i PN-73/H-921 
22. Grubość blachy 0,6 mm, blacha obustronnie ocynkowana metodą ogniową — równa warstwa cynku (275 g/m2), pokryta 
warstwą pasywacyjną o działaniu antykorozyjnym.  
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3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 
się podczas transportu. Blachy układać w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych  
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować 
istniejące obróbki blacharskie (rury spustowe, obróbki attyk, ogniomurów, itp). Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe 
elementy w/w obróbek oraz parapety wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm z powłoką w kolorze zgodnym z 
kolorystyką budynku zawartą w projekcie. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać warstwę 
spadkową. Parapety wypuścić poza lico ściany 4 cm. Nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i 
więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego 
stalowego płaskownika 30x3 mm. Styk połączenia tynku i blachy zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Na całej 
długości ogniomurów i ścianki okapowej zastosować warstwę papy asfaltowej podkładowej, następnie ułożyć paski blachy 
ocynkowanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione do ściany ogniomurów przy pomocy kołków 
szybkiego montażu (łeb kołka wciśnięty w przekładkę z papy). Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1.5%, a 
rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. Obróbki kominów. Wokół kominów wykonać kołnierze z blachy 
ocynkowanej grubości min. 0,6 mm, cynkowej grubości 0,6+0,7 mm w celu zabezpieczenia przed spływająca wodą oraz 
zakrycia szczeliny pomiędzy kominem a podkładem pokrycia. Przygotowanie kołnierzy wykonać na podstawie dokładnego 
obmiaru wykonywanych kominów. Wyciąć pas blachy szerokości ok. 40 cm i zagiąć pod kątem jaki tworzy komin z połacią 
dachu, przez który przechodzi. Gotowe kołnierze łączyć na dachu najczęściej na zakład, lutować lub na rąbki. Obróbki  
blacharskie przy kominach, murach ogniowych. wietrznikach, wyłazach dachowych, masztach itp. wykonać zgodnie z PN-
6118-1 0245. Przejścia wywietrzników przez pokrycie dachowe obrabiać przygotowanymi w warsztacie fartuchem z blachy. 
Część pionowa fartucha powinna szczelnie przylegać do powierzchni rury wentylacyjnej i być połączona z prostopadłym 
kołnierzem na rąbek pojedynczy lub podwójny albo na lutowany zakład. Niedopuszczalne jest łączenie na stałe rury 
spustowej z pokryciem gzymsu. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych I wpustów dachowych dostosować 
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z blachy wg PN-EN 612:1999. zaś uchwyty do rynien i 
rur spustowych wg PN EN 1462:2001, PN-B-94701:1999’ PN-B-947021999. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej grubości 
0.6-0,7 mm.. Rynny wykonać z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składać w elementy 
wieloczłonowe. Rynny wiszące łączyć na zakład (w kierunku spływu wody) nie mniejszy niż 40 mm, nitowany 3 lub 4 nilami 
średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie zakładów na rąbek leżący pojedynczy (z lutowaniem). Złącza lutować na 
całej długości. Brzegi rynny zawijać do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego zwoju na zewnątrz. Denka rynien 
wykonać z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka odginać do środka na szerokości 5 + 7 mm. 
Połączenie denka z rynną lutować obustronnie. W każdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, 
a naroża o kacie mniejszym niż 120 usztywnione przylutowanym do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem blachy. 
Uchwyty wykonać z płaskowników o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i stosować w zależności od średnicy 
rynny I spadku dachu. Uchwyty mocować w odstępach nie większych niż 50 cm do desek okapowych, listew lub do 
deskowania gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu. 
Spadki rynien 0,5-2,0 %. Rynnę wiszącą podwieszać do okapu bez gzymsu, na krawędzi gzymsu lub nad gzymsem. Gzyms 
zabezpieczyć blachą gzymsową przed zaciekami  wody. Blachę odgiąć od góry ponad deskę okapową I dopiero tam przybić. 
Tak wysokie obrobienie zabezpiecza gzyms przed zaciekami jakie mogą powstać gdy woda przedostanie się przez tylny zwój 
rynny. Uchwyty podtrzymujące przepuszczać przez otwory w blasze gzymsowej i dokładnie oblutować. W rynnach wlutować 
wpusty do rur spustowych. Wpusty powinny swobodnie wchodzić w rurę lub sztućce. Brzegi wpustu łączone z rynną 
odginać na szerokości 5-7 mm. Wpusty z blachy cynkowej przylutować do rynien, wpusty z blachy ocynkowanej - 
przynitować i przylutować. Rury spustowe. Z blachy ocynkowanej grubości 0.6+0.7 mm. Rury spustowe wykonać z 
pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składać w elementy wieloczłonowe. Łączyć elementy w 
złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości  40 mm,  złącza powinny być 
lutowane na całej długości. Mocować do ścian uchwytami. rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie w wykutych gniazdach. Pionowe złącza rur nie 
powinny być odwrócone do lica ściany. Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przylutowane. Brzeg, 
obrączek podwinąć na szerokości 4+6 mm. Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji wpuszczać do rur żeliwnych 
na głębokość kielicha i uszczelnić pakułami. Rurę żeliwną wyprowadzić 2 m ponad teren. Złącze nakryć przylutowanym 
kołnierzem blaszanym. Dolna krawędź kołnierza zagiąć na szerokość 4 cm i opasać nim kielich rury kanalizacyjnej. 
Zakończenie rury spustowej nie połączone z kanalizacja wykonać w postaci kolanka wylotowego z mankietem 
wzmacniającym. Kolanko zamocować na wysokości ok. 30 cm ponad poziomem terenu. Rozstaw haków na długości rury 3 
m. Haki osadzać w ścianie na jednakową głębokość, aby rura na całej swej długości była oddalona od ściany na 3 cm przy 
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ścianach otynkowanych i 6 cm przy ścianach nie otynkowanych. Połączenie rury spustowej z rynną wykonać w postaci leja 
lub wpustu pośredniczącego. Liczbę rur spustowych oraz przekroje rur spustowych I rynien każdorazowo ustalać 
indywidualnie na podstawie PN-921B-01707. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Badania przed rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem robót 
należy sprawdzić   jakość wyrobów i materiałów (blacha) przeznaczonych do wbudowania. Wyroby nie mogą mieć 
uszkodzeń – wgnieceń, zarysowań, dziur itp. Przed wbudowaniem wyrobów należy sprawdzić stan podłoża.  

Sprawdzeniu podlegają: 

• uszczelnienia i obróbki, 
• zamocowania obróbek, spadków.  
• sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
• sprawdzenie umocowania i rozstawienie żabek i łapek 
• sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy 
• sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Płaci się za ilość m2 powierzchni obrabianych, mb. rynien i rur 
spustowych. 

Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 oczyszczenie podkładu. 

 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zlutowanie połączeń 
 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

• podkładu, 
• jakości zastosowanych materiałów,  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy polega na 
dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Cena wymiany obróbek blacharskich obejmuje:  

• zdemontowanie starych obróbek blacharskich,  

• zakupienie i dostarczenie materiałów,  

• przygotowanie podłoża pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworów w gzymsach – 
przesuniętych o grubość izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z zamurowaniem starych otworów, 

 • montaż nowych obróbek. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

PN-61/B-19245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze.  

PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych.  



REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJCIECHA 3/5 W PRUSZKOWIE  

39 
 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). – Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.  

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 

PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.  

PN-EN 505 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym 
podłożu.  

PN-EN 508:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  

SST-08 Roboty  malarskie 

Kody CPV    
 

45400000-1, 45450000-6, 45453000-7, 45442100-8 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa 
specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a 
także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót : 

 malowanie farbami silikonowymi tynków  

 malowaniu farbami chlorokauczukowymi powierzchni metalowych  

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały malarskie na powierzchnie metalowe: 

• Odrdzewiacz ,odtłuszczacz  

• Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo-karbamidowych ogólnego stosowania, 

• Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania, 

• Materiał gruntujący  

• Farba nawierzchniowa - kolor zgodnie z PW.  

•Woda - nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 

 

Powłoka malarska – farba silikonowa, np, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:  

 reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 

 zabezpieczona formułą Bio Protect  

 posiadająca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym  

 odporność powłoki malarskiej na szorowanie ≥5000 cykli wg PN-C-81913  

 odczyn pH – ok. 9 

 połysk – G3 wg PN-EN 1062-1 

 opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) ≤ 0,10 wg PN-EN 1062-1 

 przepuszczalność wody Wd – W2 wg PN-EN 1062-1  
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 przenikanie pary wodnej V1 ≥ 350 [g/(m2 *d] wg Pn-EN 1062-1  

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do robót malarskich używać narzędzi ręcznych (pędzle ,pistolety 
malarskie, szpachle, pędzle wałki ), urządzeń pomocniczych, drabinek przestawnych, pomostów roboczych, szczotki o 
sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie ze sprężarkami. 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być 
transportowane zgodnie kartą katalogową wyrobu. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Temperatura obróbki podczas malowania powinna wynosić od 
+10° C do +20°C. Podłoże powinno być oczyszczone, przygotowane i zagruntowane . Malować farbą silikonową na 
zagruntowanym podłożu. Malowanie wykonać zgodnie z instrukcją producenta - po dokładnym oczyszczeniu podłoża 
(można dodatkowo oczyścić odrdzewiaczem ) i zabezpieczeniu powłoką antykorozyjną - 2 x farbą do gruntowania Warstwy 
wierzchnie nakładać dwukrotnie w odstępie 24 godzin . Wszystkie elementy występujące na elewacji - skrzynki, balustrady, 
poręcze. Podłoże należy odpowiednio przygotować - oczyścić powierzchnię do stopnia wymaganego  przez stosowaną do 
malowania farbę i odtłuścić; stopnie czystości powierzchni określa norma PN – 8501; elementy zabezpieczyć poprzez 2-
krotne pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi, nie ulegającymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia – np. 
farby chlorokauczukowe; jako podkład zastosować produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym; 
nakłada się je pędzlem lub za pomocą natrysku, przynajmniej w dwóch warstwach o łącznej grubości 0,04 mm, co 
odpowiada zużyciu 0,15-0,20 l/m²; wierzchniego pokrycia farbą lub emalią należy dokonać niezwłocznie, gdy tylko podkład 
wyschnie, gdyż jego porowata struktura nie jest odporna na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych. 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe 
powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby 
podkładowej.  

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbami 
emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnię należy zagruntować odpowiednio dobranym płynem 
gruntującym  

Powłoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i 
syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 
plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne 
warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do 
malowania powinna obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

– sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna ustąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
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 – dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  

Badania powinny obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 
oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty 
malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej 
wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych 
poniżej. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia 
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na 
wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża 
polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie 
wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny 
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 
lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
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SST-09 Roboty  tynkarskie 

Kody CPV    
45400000-1, 45450000- 6, 45453000–7, 45410000-4 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na wykonaniu tynków zewnętrznych, związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 
w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu 
i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
tynkarskich związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie, a w szczególności: 

 wykonanie tynków zewnętrznych na ścianach 
 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
Powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie zawierać domieszek 
organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 • Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin.  

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C. 

 • Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i narzędzi, 
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Do wykonywania robót tynkarskich stosować 
sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

- do przygotowania podłoża — młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia 

- do czyszczenia strumieniowo-ściernego, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

- do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszadła koszykowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki o 
pojemności około 40—60 I, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem 
wolnoobrotowym 

- do nakładania zaprawy — agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką 
powietrza  

- do nakładania masy tynkarskiej -pompy do zapraw, kielnie, szpachle, pace (metalowe , drewniane i z tworzywa 
sztucznego) 

- sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku; 

- urządzenia transportu pionowego, rusztowania stojakowe stałe lub wiszące, aparaty do zmywania woda podłoża 
ściennego. 

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w 
ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Podczas wykonywania i 
wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie 
opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez 
rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych. Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze 
szlachetnych tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników atmosferycznych 
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych 
jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie 
powlokę hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w przypadku wykonywania docieplania w miesiącach jesiennych. W 
razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na tej właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć 
nawet do wiosny. W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu 
tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi występują, polegają jedynie na sposobie przygotowania mieszanki 
tynkarskiej. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na 
mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie 
jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. 
Widocznych Śladów połączeń przyschniętego tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W 
zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy zaplanować 
wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach 
budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach łączenia kolorów i faktur. 

5.2. Przygotowanie podłoży  
Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt 
stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości. Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli 
określić stan tynków. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą 
o odspojeniu się tynku od podłoża.  Po sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone należy skuć. Wykonać uzupełnienia tynku 
w miejscach ubytku. Podłoże do ocieplenia powinno być nośne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby. 
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Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

Kryteria oceny jakości i odbioru  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

 • sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

 • sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany 
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 wykonanych tynków.  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą.  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku: pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego – nie 
większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki 
itp.). Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje:  

• przygotowanie zaprawy,  
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• siatkowanie bruzd,  
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
• uporządkowanie miejsca pracy 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

Normy PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SST-10 Roboty związane z zagospodarowaniem terenu 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. Ołówkowa 15 w Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa 
specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a 
także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. Ołówkowa 15 w Pruszkowie, a w szczególności: 

 wykonanie wykopów 

 nawierzchnia i opaska z kostki betonowej 

 obrzeża betonowe 

 zieleń 
 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

2.1. Materiały do wykonania nawierzchni z kostki betonowej 
 Krawężniki betonowe dla rozdzielenia nawierzchni żwirowej i kostki betonowej.  Pod krawężnikami wykonać ławy 

betonowe z oporem C12/15  

 Kostka betonowa szara na chodniki o grubości 6 cm , na podjazdy o grubości 8 cm 

 Podsypka -na podsypkę należy stosować piasek budowlany, lub żwir do 5 mm Podbudowa- grubości 40 cm (po 
zagęszczeniu) z tłucznia betonowego 5-31,5 mm  

 Tłuczeń - zastosować kamień łamany uzyskany w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków. Zalecana frakcja kruszywa do 63mm Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń i domieszek gliny. 

2.2. Materiały dla odtworzenia terenów zielonych 
 Ziemia - urodzajna pozyskana z odkładu nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami i zanieczyszczona 

chemicznie  

 Nasiona traw – najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z różnych gatunków traw.  

 mineralne- powinny być w opakowaniu firmowym z podanym składem chemicznym Nawozy należy zabezpieczyć 
przed zawilgoceniem i zbryleniem 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: - odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, 
młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki , wiertarki mechaniczne itp.) - jednoczesnego wydobywania i 
przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, 
samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), - sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). - Małe 
powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i 
kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczania nawierzchni 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia 
tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
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4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Wybór środków transportowych oraz metod transportu 
powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntów (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

5.1. Wykopy  
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. Odchylenia osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe 
niż ± 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć + 1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny 
mieć wyraźnych załamań w planie. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 
cm przy pomiarze łatą 3-metrową 

5.2. Odwodnienie robót ziemnych  
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty 
ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W czasie robót ziemnych należy 
zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła 
wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.3. Wykonywanie wykopów  
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 
prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Prace 
ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w 
obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób 
najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przy zbliżeniach do uzbrojenia istniejącego bezwzględnie 
wykopy wykonać ręcznie. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. W 
przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 
posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

5.4. Betonowe obrzeża chodnikowe i krawężniki 
 

Koryto pod podsypkę (ławę) wykonać wg PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podłoże lub podsypka (ława). Podłoże pod ustawienie 
obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm 
po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem 
wodą. Betonowe obrzeża chodnikowe ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana 
obrzeża powinna być obsypana plaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie 
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powinny przekraczać szerokości 1 cm. Wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny 
przed zalaniem oczyścić i zmyć  wodą. Spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

5.5. Układanie nawierzchni z kostki betonowej  
Na podsypkę stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-8-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 
zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Do 
obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04  
20 x 30 x 100 cm. Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układać na 
podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę układać 
ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po 
ułożeniu kostki szczeliny wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika Do ubijania ułożonego chodnika z kostek 
brukowych, stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek, Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 
nawierzchni uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem 
nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

f. Wykonanie nawierzchni żwirowej 
Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest wykonana z 
mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.  Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami  wibratora płytowego lub walca 
statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym 
spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 
zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 
3% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku, gdy jest 
niższa o więcej niż 3% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr 
polowy lub powietrzny). Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji 
powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, 
zraszając ją wodą. Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej 
szerokości, w okresie 1m-ca. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli 
mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki 
żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 

5.6. Projektowana zieleń, trawnik i krzewy 
Wykonać mikro-niwelację terenu i odtworzyć teren zielony po ukończeniu prac. Zgoda na prace związane z usunięciem 
drzew i krzaków jeżeli występują powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Roślinność istniejąca w pasie robót, nie 
przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma 
być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.  Zakładanie nowego trawnika : 
- teren powinien być wyrównany i wyprofilowany, 
- trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na dostarczonej ziemi urodzajnej  
- rozścieloną ziemię urodzajną należy wzbogacić w nawozy mineralne i wymieszać z ziemią, 
- przed siewem nasion traw, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - termin zakładania trawnika należy przewidzieć na późne lato (przełom VIII/IX) lub wczesną jesień, 
ewentualnie drugi termin – wiosnę (od 15 IV do 15 V), 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m2 
- w celu równomiernego wysiew nasion należy użyć siewnika do trawy, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 
warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można nie stosować wału 
gładkiego, 
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- po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5- 1 cm pod powierzchnią ziemi, 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych 
spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją kontraktową oraz niniejszej ST. 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni kostek betonowych , powierzchni żwirowych i trawników polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją kontraktową oraz niniejszej SST : - pomierzenie szerokości spoin - sprawdzenie 
prawidłowości ubijania ( wibrowania) - sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin piaskiem i zaprawą elastyczną - 
sprawdzenia , czy przyjęty deseń (wzór ) i kolor nawierzchni jest zachowany Sprawdzenie cech geometrycznych - 
Sprawdzenie równości chodnika , powierzchni żwirowych i trawników .Sprawdzenie równości nawierzchni należy 
przeprowadzić łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż raz na 50 m nawierzchni . Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. - Sprawdzenie 
profilu podłużnego Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania 
nie mogą przekraczać ± 3 cm. - Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać 
należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 wykonanych warstw i m3 
wykopów i podsypów.  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 i m3 , która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inżyniera 
pełniącego nadzór autorski i sprawdzonych w naturze. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntu  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania 

PN-B-12095: 1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-88/B-04481: 1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe  

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie - Szeregi wartości stosowane do wyznaczania 
tolerancji  

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności Wymiarowej. 

 PN-N-02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia podstawowa PN-87/N-02251 Geodezja. 
Osnowy geodezyjne. Terminologia 
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 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-01100 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  

PN-B-04100 Materiały kamienne. Badania gęstości pozornej, gęstości, porowatości i szczelności, 

 PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwością wodą,  

PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią  

PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

 PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) PN-B-06714-15 Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczenia składu ziarnowego PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości 
siarki metodą bromową  

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z 
nieplastyfikowanego polichlorki winylu stosowne w systemach odwadniających kanalizacyjnych  

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.  

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

 

SST-11 REMONT SCHODÓW DREWNIANYCH 

Kody CPV    
45000000-7, 45422000-1 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
dot. remontu schodów drewnianych, związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu 
powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych, demontażowych, montażowych i przygotowawczych związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy 
ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie, a w szczególności: 

 usuwanie wtórnych warstw lakieru oraz farb olejnych środkami chemicznymi 

 uzupełnienie ubytków drewna 

 demontaż, rekonstrukcja, retusz, ponowny montaż brakujących I zniszczonych elementów drewnianych 

 dezynsekcja środkiem  owadobójczym przez nasączenie 

 wzmocnienie osłabionych połączeń elementów konstrukcji 

 wymiana lub wzmocnienie elementów konstrukcji 

 szlifowanie powierzchni elementów 

 impregnacja środkami  ogniochronnymi  grzybobójczymi, owadobójczymi i malowanie lakierobejcą 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Drewno zabezpieczone przed korozją biologiczną metodą 
zanurzeniową oraz zabezpieczone przed działaniem  ognia zgodnie z instrukcją ITB z 05-08-1989 r. Stosować drewno 
liściaste dębowe klasy D30. W połączeniach stosować łączniki w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni i 
pierścieni zębatych. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Stosować sprawne narzędzia i elektronarzędzia : strugi, piły. 
przecinarki i wyrzynarki, ukośnice, wkrętaki, narzędzia ręczne : młotki, dłuta, szczotki, pędzle itp.. 
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4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone 
przed odkształceniem I zdeformowaniem. Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych składować w 
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Elementy składować na podłożu utwardzonym, 
odizolowane od podłoża warstwą folii. Elementy poziome w postaci belek, itp. składować na podkładach rozmieszczonych 
zgodnie z warunkami składowania, przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek zagęszczony, tak aby nie powstały 
dodatkowe odkształcenia. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw 
elementów . Elementy poziome wysokie, składować jak elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci słupów mogą być 
składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15stopni  lub w pozycji 
poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy 
zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych. Elementy składać pod dachem w stosach 
odizolowanych  od podłoża i zapewniających  przewiew. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Przed przystąpieniem do robót ciesielskich zabezpieczyć 
otoczenie przed zabrudzeniem folią ochronną oraz umożliwić mieszkańcom bezpieczne poruszane się po klatce schodowej. 
Podczas demontażu uszkodzonych elementów schodów i balustrady zachować szczególną ostrożność, aby nie spowodować 
nowych uszkodzeń. Przeprowadzić szczegółowe oględziny elementów w celu zlokalizowania uszkodzonych miejsc. Po 
starannym i szczegółowym zbadaniu stanu elementów drewnianych należy zdemontować zniszczone elementy. Po 
odsłonięciu konstrukcji dokonać oceny stanu technicznego elementów oraz połączeń, mającą na celu ustalenie konieczności 
wymiany, wzmocnienia elementów lub węzłów.  Szczegółowy zakres zweryfikować na budowie. Prace wykonywać 
tradycyjną techniką ciesielską. Przy wymianie elementów zachować wszelkie środki ostrożności. Przed demontażem 
każdorazowo usztywnić konstrukcję elementami zastępczymi w celu uniknięcia utraty stateczności. Tralki wykonać na wzór 
istniejących elementów balustrady. Dokonać przeglądu elementów schodów. Bezwzględnie usunąć elementy zagrzybione i 
porażone przez owady. Usunąć zdegradowane partie drewna. Usunąć nawarstwienie farb olejnych z elementów metodą 
mechaniczną lub chemiczną. Powierzchnie płaszczyzny lica elementów, oczyścić na sucho, ręcznie przy użyciu opalarek 
elektrycznych z regulowana temperaturą lub metodą chemiczną. Warstwy usuwać przy użyciu małych cyklin, szpachelek, 
noży. Oczyścić płaszczyzny do nieuszkodzonego drewna.  Sprawdzić i naprawić gniazda. Odtworzyć Istniejące połączenia 
czopowe elementów. Poluzowane połączenia ciesielskie scalić, wypełnić, ustabilizować. Dokonać szczegółowego przeglądu 
łączników i usunąć ewentualne luzy. Wzmocnić połączenia schodzących się w węźle elementów łącznikami mechanicznymi. 
W razie konieczności dokonać korekty osadzenia i ponownie wzajemnie spasować. Flekowanie ubytków wykonać przez 
wyfrezowanie gniazda, wklejenie fleków oraz odpowiednie ich opracowanie. Wkładki muszą być z drewna litego. Drobne 
ubytki i spękania w powierzchni elementów wypełnić masą wypełniającą z włókien i trocin drzewnych. Na koniec wykonać 
zatarcie kompozycją żywiczną na bazie mączki drzewnej. Szlifować powierzchnie lica elementów mechanicznie szlifierkami 
oscylacyjnymi i wiertarkami z odpowiednimi nakładkami. Rozwiązania wykonawcze  powinny umożliwiać dosychanie 
konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed 
wilgocią dostosować do rodzaju konstrukcji, użytych materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych. Środki do 
zabezpieczenia konstrukcji w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia 
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Środki chemiczne do zabezpieczenia  konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczna i owadami nie powinny powodować korozji łączników 
metalowych. W celu zmniejszenia i wyrównania chłonności drewna powierzchnię elementów pokryć preparatem 
gruntującym. Zużycie100-120 ml/m2. Należy użyć preparat podkładowy impregnujący właściwy dla technologii 
zastosowanej lakierobejcy. Wykonać powłokę malarską zapewniającą właściwa estetykę. Malowanie powierzchni na półmat 
syntetyczną lakierobejcą półmatową o podwyższonej odporności mechanicznej, dostosowanej do intensywnego 
użytkowania. Zużycie 80 -. 100 mI/m2 na jedno malowanie. Schody zabezpieczyć przeciwogniowo metodą dwukrotnego 
powlekania lakierem ognioochronnym. Każde następne krycie wykonać po wysuszeniu powierzchni elementów. Zużycie 0,2 
l/m2 rozwiniętej powierzchni drewna. Klasyfikacja w zakresie stopnia palności wg PN EN 13501-1A1:2010 — klasa C-s2, dO 
reakcji na ogień, co odpowiada klasyfikacji wyrobu jako trudno zapalny. Prace realizować w sposób nie powodujący 
uciążliwości dla użytkowników. Prace realizować w godzinach 7 - 15. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Kontrola powierzchni powinna obejmować sprawdzenie 
zgodności elementów odtwarzanych z elementami pobranymi do odwzorowania, sprawdzenie wymiarów i  prawidłowość 
zmontowania elementów. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 wykonanych warstw 
wykończeniowych schodów i m3 objętości użytego drewna. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót 
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oraz obliczenia rzeczywistych ilości wykonanych  warstw wykończeniowych. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową 
oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót byłyuzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Przy odbiorze remontu konstrukcji sprawdzić: 

 prawidłowość połączeń elementów konstrukcyjnych w węzłach i połączeniach 

 prawidłowość flekowania i uzupełnień ubytków, prawidłowość wykonania wzmocnień, prawidłowość wykonania 
wymiany elementów i połączeń na stykach łączonych elementów  oraz prawidłowość impregnacji drewna 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 wykonanych 
warstw wykończeniowych schodów i m3 objętości użytego drewna, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie 
materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inżyniera pełniącego nadzór autorski i sprawdzonych w naturze. 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy  
PN-EN 460 Impregnacja drewna  
PN-8-031 50 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych ,złącza . 
PN-EN 1382 Konstrukcje drewniane. Nośność łączników do drewna 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego 
PN - 7118 - 10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

SST-12 REMONT KLATKI SCHODOWEJ 

Kody CPV    
45400000-1, 45410000-4, 45421146-9 , 45442100-8 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
dot. remontu wszystkich klatek schodowych związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w 
Pruszkowie. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu 
i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
dot. remontu klatki schodowej związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie., a w 
szczególności: 

 Roboty przygotowawcze: 
o Osłony okien i drzwi folią polietylenową osłonową, 
o Zabezpieczenie podłóg folią osłonową 
o Zabezpieczenie biegów schodowych folia polietylenową, 

 Tynki wewnętrzne 
o Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach, 
o Gruntowanie ścian emulsją, 2-krotne 
o Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane ręcznie lub mechanicznie, grubość 

10 mm, 
o Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, 
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o Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa. 

 Roboty malarskie 
o Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem,  

 Wprowadzenie elementów stałego wyposażenia wnętrz- montaż nowej tablicy ogłoszeniowej na klatce 
schodowej, aluminiowej z drzwiami przesuwnymi, zamykanej na klucz, o wymiarach 100x80cm 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

5.1. Ogólne zasady wykonania gładzi gipsowych  
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na powierzchnie ściany czy sufitu równą warstwą o grubości 1-5mm za 
pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Naniesioną 
masę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią 
siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnie należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i 
delikatnie przeszlifować. W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnie w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 
szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologie „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas 
już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Narożniki okienne i drzwiowe powinny być wzmocnione pasami siatki 
o wymiarach min. 20 x 35 cm. Siatka układana na narożniku musi zachodzić na sąsiednią ścianę na min. 15 cm. Wykonanie 
wzmocnień z kątowników aluminiowych na narożnikach pionowych – przed przyklejeniem siatki. Gładzie gipsowe, 
stanowią warstwę wyrównawczą ściany czy sufitu, nanoszoną ręcznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Przy wykonywaniu należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-70/B- 10100 p. 3.1.1. Do przygotowania gładzi i skraplania stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

5.2. Roboty malarskie  
Należy zeskrobać istniejące nawarstwienia farb klejowych i emulsyjnych. Całą zeskrobaną powierzchnię należy zagruntować 
środkiem gruntującym dla wyrównania rożnej chłonności podłoży i położyć gładź gipsową. Podłoża w zależności od rodzaju 
powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

 Ogólne zalecenia: 

— roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 
tygodniach dojrzewania, 

— przy wykonywaniu robot malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30 

0
C oraz przeciągi, 

— do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 
0
C, 

— podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne, 

— w temperaturze poniżej +5 C nie należy wykonywać robot malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża 
może spowodować spękanie powłoki. 

— powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym, 

— powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 

— wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować, 
— podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i 

rozwarstwień, czyste i suche, 
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— wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być 
nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy, 

— przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby, 

— wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu 
robot poprzedzających tj. po ukończeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i 
drzwi, 

— drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i 
zawieszeniu sufitów podwieszonych, 

— pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni, 

— przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 

— Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 
warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. 

— Gruntować podłoże nanosząc farbę wałkiem lub pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 

5.3. Okładzina z płyt ogniochronnych 
 Do zabezpieczenia ppoż spodów biegów i spoczników klatki schodowej należy zastosować atestowane 

rozwiązanie systemowe zapewniające odpowiednią klasę EI30, przy minimalnej grubości okładziny. 

 Należy zastosować dwuwarstwową okładzinę z płyt zbrojonych włóknem szklanym o grubości 12,5mm. 

 Istniejący tynk nie musi być usunięty. Pierwszą warstwę płyt mocować należy do konstrukcji schodów za 
pomocą wkrętów lub zszywek, drugą tą samą metodą do warstwy pierwszej. Wzajemne przesunięcie 
kolejnych warstw powinno wynosić co najmniej 100mm.  

 Styki płyt zaszpachlować zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu. 
Należy ze szczególną starannością dostosować kształt fragmentów okładziny do geometrii schodów. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Przy odbiorze końcowym należy przeprowadzić następujące 
badania: 

 Roboty tynkarskie 
o W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej zaprawy z wodą należy 

sprawdzić jej markę i konsystencję w sposób podany wyżej lub w obowiązującej normie 
o Gładzie należy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynki kategorii III wg normy 

PN-70/B-10100 
o Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu: nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni 
o Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej tynku pod względem jednolitości, równości, koloru, 

faktury 

 Roboty malarskie 
o Sprawdzenie wykonania robot malarskich polegające na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na: sprawdzenie podłoży, 
podkładów – wyglądu powierzchni , wsiąkliwości , wyschnięcia oraz powłok – wyglądu zewnętrznego, 
przyczepności, odporności na wycieranie, na zmywanie wodą, wsiąkliwości wg normy PN-69/B-10280 

o Sprawdzanie podkładów - zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na 
wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych 
podkładem 

o Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku 
o Sprawdzanie powłok - powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub 

podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów 
pędzla. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni 

o Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Zamawiającym oraz 
powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 

o Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
o Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki 

powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie, przyczepność 

 Okładziny z płyt GKF 
o sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, 

w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony 
o sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
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o sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o 
długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością odchylenie powierzchni suchego tynku od 
płaszczyzny odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na 
całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 wykonanych warstw 
wykończeniowych ścian. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości 
wykonanych  warstw wykończeniowych.  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 wykonanych warstw 
wykończeniowych ścian i sufitów , która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego i inżyniera pełniącego nadzór autorski i sprawdzonych w naturze. 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 
PN-70/B-10100 p.3. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany, 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane, 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe, 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 
PN-79/B-06711 Roboty tynkowe. Piasek do tynków.  Aprobaty techniczne i karty katalogowe materiałów . 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, 
PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe, 
PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kleje gipsowe, 
PN-92/B01302-Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi, 
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania – ogólnego stosowania, 
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania, 
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych, 
PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna, 
PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nośność złączy klejowych, 
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery.  

SST-13 REMONT KOMINÓW DACHOWYCH 

Kody CPV 
45400000-1,  45453000,  45453000-7,  45410000-4,  45111220-6,  45262522-6 

1. Część ogólna 

1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych kominów dachowych związanych z realizacją zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu 
powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
pokrywczych związanych z realizacją zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie., a w szczególności: 

 Renowacja kominów  
o uzupełnienie zaprawą ubytków cegły na kominach  
o naprawa i uzupełnienie tynków kominów dachowych  
o naprawa i miejscowe uzupełnienie ubytków czapek kominowych  
o izolacja czapek kominowych masami bitumicznymi  

 Przemurowanie kominów  
o demontaż obróbek kominów  
o demontaż czap kominowych  
o rozbiórka kominów  
o wymurowanie kominów z cegły klinkierowej lub zwykłej  

 Montaż czap kominiarskich  

 Prace tynkarskie  

 Prace malarskie tynku  

 Uzupełnienie obróbek 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

4. Wymagania dot. środków transportu  
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rodzaje wykonywanych prac: 

 Prace polegające na przemurowaniu komina cegłą zwykłą (klasy 150) wraz z robotami towarzyszącymi: wymiana 
obróbek przykominkowych, wymiana czapek kominowych, tynkowanie, malowanie i konserwacja 

 Prace polegające na naprawie tynku wraz z robotami towarzyszącymi  

5.1. Prace tynkarskie  
 Demontaż obróbek komina  

 Odbicie luźnych tynków  

 Usunięcie odspojonych i zdegradowanych warstw cegły  

 Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku i usuniętych fragmentów cegły 

 Przygotowanie powierzchni podłoża z cegieł do tynkowania w tym oczyszczenie szczotkami oraz zmycie 
powierzchni tynków wodą, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynków, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie 
packą  

 Uzupełnienie zaprawą miejsc brakujących fragmentów cegieł 

 Wykonanie tynków zwykłych ( zależności od wymaganej grubości) jedno, dwu- lub trzywarstwowych z zatarciem 
packą 

 Uzupełnienie tynków zwykłych dwu- i trzywarstwowych z zatarciem packą o powierzchni w jednym miejscu do 2 
m2 po uprzednim odbiciu odstających i spękanych tynków  

 Odtworzenie obróbki komina – obróbki papowe, blacharskie, membraną zbrojoną pcw  

3.2. Naprawy , renowacje  lub wykonanie nowych czapek kominowych  
 Czapka kominowa - jej zadaniem jest ochrona przewodów kominowych przed opadami atmosferycznymi. 

Najczęściej wykonuje się ją z betonu (co najmniej klasy B15) zbrojonego prętami stalowymi o średnicy 8 mm. 
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Czapka kominowa powinna wystawać poza obrys komina po kilka centymetrów z każdej strony, tworząc tak 
zwane kapinosy. Muszą w niej być otwory wylotowe przewodów dymowych i spalinowych (wentylacyjne mają 
wyloty z boku komina). Pod warstwą betonu układa się izolację z papy asfaltowej. 

 Oczyszczenie podłoża betonowego, wypełnione betonem z wyrównaniem powierzchni  

 Oczyszczenie i wypełnienie zaprawą cementową uszkodzeń  

 Zatarcie powierzchni na gładko.  

 Izolacje czapek kominowych od trzonów kominowych lepikami asfaltowymi lub asfaltem  

 Zagruntowanie powierzchni roztworem asfaltowym  

 Powlekanie powierzchni trzonów kominowych lepikiem asfaltowym lub ułożenie warstwy asfaltu z wyrównaniem 
powierzchni  

3.3. Prace malarskie 
 zabezpieczenie gruntem podłoży nowych tynków, pomalowanie silikonowymi  farbami elewacyjnymi  

3.4. Prace murarskie  
 Wycięcie pokrycia papowego w obszarze rozbieranego komina  

 Demontaż czapek kominowych (wraz z urządzeniami infrastruktury wentylacyjnej i urządzeniami przewidzianymi 
do ponownego montażu).  

 Przemurowanie kominów nie mniej niż 15 cm poniżej dachu budynku cegłą budowlaną pełną o klasie nie 
mniejszej niż 150 z użyciem zaprawy cementowej  klasy M5  

 Odtworzenie pokrycia papowego wraz z obróbkami.  

 Montaż nowych czapek kominiarskich.  

 Odtworzenie istniejącej infrastruktury i urządzeń zabudowanych na kominach  

3.5. Prace towarzyszące  
 Zabezpieczenie pokrycia dachowego narażonego na uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku prac 

naprawczych  

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków 
ogólnych wykonania robót. Sprawdzić prawidłowość wykonania tynków, obróbek i montażu czapek kominiarskich. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostką obmiarową robót są m2 wykonanych warstw 
wykończeniowych kominów  i obróbek blacharskich , sztuk dotyczących montażu czapek kominiarskich. Obmiar robót 
polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości wykonanego tynku na kominach oraz 
obróbek przy kominach. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót 
były uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 i sztuk 
wykonanych tynków ,obróbek, warstw wykończeniowych  i czapek kominiarskich , która obejmuje przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Dokumenty odniesienia 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna.  

- Zalecenia i Instrukcje producentów. 

 


