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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ST -00 Czes¢ ogdlna
1. CzeSc¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest dokumentacja projektowa na Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie,
w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamowienia oraz z wytycznymi inwestora.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentdéw
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdt, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych ST
Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz z zatozeniami wspdolnymi dla wszystkich dziatéw robot. W sktad robdt wchodza wszystkie prace
uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego
ukonczenia robdét. Wykonawca zobowigzany jest wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z regutami sztuki budowlane;.
Wymagania ogdlne w zakresie architektury obiektu nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi nastepujacych robot budowlanych:
SST-01 Roboty rozbidrkowe, demontazowe, montazowe i przygotowawcze
SST-02 Roboty zwigzane z montazem i demontazem rusztowan
SST-03 Roboty zwigzane z ociepleniem $cian fundamentowych
SST-04 Roboty w zakresie ocieplenia $cian powyzej poziomu gruntu
SST-05 Roboty zwigzane z ociepleniem dachu
SST-06 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej
SST-07 Roboty zwigzane z wymiang obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
SST-08 Roboty malarskie
SST-09 Roboty tynkarskie
SST-10 Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu
SST-11 Remont schoddw drewnianych
SST-12 Remont klatki schodowe;j
SST-13 Remont kominéw dachowych
Przewidziane zamdwieniem roboty budowlane sg typowymi robotami budowlanymi i wymagaja wtasciwego zorganizowania
placu budowy, czesciowej niwelacji terenu, zabezpieczenia istniejagcych elementédw budynku oraz sktadowania materiatow.
Szczegétowy zakres robot, sposdb wykonania i wymogi w zakresie technicznego spetnienia zamodwienia zawarte s3 w
powyzszych Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych. Specyfikacje nalezy rozpatrywac réwnolegle z pozostaty
dokumentacjq techniczng dot. inwestycji.

1.4. OKkreslenia podstawowe
aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosé do
okreslonego obszaru zastosowan; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego

budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze wyrdb i proces
jego wytwarzania sg zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
technicznga dla badanego materiatu lub wyrobu

deklaracja zgodnosci — oswiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu

dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie

budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentéw

droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakornczeniu

grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy i kategorie okre$lone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r.



Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac
kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
do danego rodzaju Robot budowlanych

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j

przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

specyfikacja - oznacza specyfikacje robdt zatgczong do zamowienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia
dokonane zgodnie z klauzulg lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

Wspolny Stownik Zamoéwien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych, sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego; obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej

wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa

1.5. Informacje o terenie budowy

a. przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac, na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robot, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy, egzemplarze projektu budowlanego i komplety Specyfikacji Technicznych. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia podziemne i naziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a takze
dostep do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia Sciekéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



b. zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza placem
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i odbioru koricowego Robdt, a w szczegdlnosci:

e zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i

nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy

e  zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych
Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych o wymiarach 90
cm x 70 cm, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt itp., zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien. i w nocy) tych zapdr i
znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejgce instalacje,
urzadzenia, drogi i ogrodzenie, zapewni nadzér catodobowy terenu budowy, uwzgledni potrzebe funkcjonowania budynku
podczas robot, ubezpieczy budowe. Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa. Zabezpieczenie korzystania z obiektow zaplecza,
drogi tymczasowe] i montazowej, i z przytaczonych medidéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

c. organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepiséw w zakresie dotyczgcym specyfiki prowadzonych robét oraz
przestrzega¢ ich w czasie wykonywania tych robdét. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inwestorowi do akceptacji nastepujgcych dokumentdéw: 1. Projekt organizacji robét
2. Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania
3. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
4. Program zapewnienia jakosci
Projekt organizacji robot opracowany przez wykonawce musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewniajg realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i instrukcjami oraz harmonogramem
robdt. Projekt organizacji rob6t powinien zawiera¢ m.in:

e  organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

e  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz 0os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od daty
przekazania placu budowy do daty wystawienia swiadectwa przejecia przez Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowle i ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do wystawienia
Swiadectwa wykonania. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty zabezpieczeniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca w
ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

d. zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp..
zapewniajac wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i odpowiednie instytucje oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych
napraw.

e. ochrona srodowiska
Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska izapewni¢ ich
przestrzeganie. Stosowanie materiatéw trwale zagrazajgcych srodowisku jest zabronione. Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig



przy wykonywaniu robét budowlanych. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujgce sie na
terenie budowy nie przeznaczone do usuniecia. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, i przed mozliwoscig
powstania pozaru.
W okresie trwania budowy i wykoriczania Robdt Wykonawca bedzie utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody
stojacej.

f. warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca robét bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, i przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wyznaczenie dréog ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen. Nie nalezy przekraczac
ustawowych badZ zalecanych ograniczen obcigzen. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

g. zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Przewiduje sie odrebne zaplecze sanitarne dla Wykonawcy.Za zmagazynowane materialy i sprzet wtasny odpowiada
bezposrednio Wykonawca. Na czas prowadzenia prac, Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia socjalne we wtasnym
zakresie.

h. warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdow, o ile takowe beda potrzebne, w trakcie
prowadzenia robdt i do ich rozbidrki po zakoriczeniu robét.

i. ogrodzenia
Wykonawca zobowigzany bedzie do ogrodzenia i utrzymania w czystosci drég przy placu budowy. Zakres remontu nie
wymaga odgrodzenia catego terenu robdt, jedynie wygrodzenia wymagaja te miejsca, ktore kolidowaé bedg z komunikacja
piesza pozostatych pracownikow.

j. zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Zabezpieczy¢ istniejgce ciagi piesze i jezdnie przy budynku.

1.6. Grupy, klasy i kategorie rob6t wg wspolnego stownika zamoéwien CPV
45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3, Izolacja cieplna

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjagcych

45442100-8 Roboty malarskie



45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442180-2 Powtdrne malowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 Instalowanie drzwi

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262310-7 Zbrojenie

45262900-0 Roboty balkonowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233140-2 Roboty drogowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, stosowac wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle produkcji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt — wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ dokumenty,
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych
w obiekcie budowlanym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru réwniez odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédfa uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciagty spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robét. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce
na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s3 wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg
oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé ww. oswiadczenia, oraz udostepniac je
przedstawicielom uprawnionych organdw.
Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujacych wymagan: bezpieczenstwo konstrukcji,
bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, warunki higieniczne i zdrowotne, warunki ochrony $rodowiska,
warunki ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosc¢ energii oraz izolacyjnosé cieplna przegrdd.
Wszystkie materiaty z powstate w wyniku ewentualnej rozbiérki i demontazu instalacji c.0., wod-kan, gazowej i pozostatych
nalezy pozostawic do dyspozycji inwestora.

a. wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw.



b. wyroby budowlane nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

c. wariantowe stosowanie materialow

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét i przedmiarach robét. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
w stosunku do opisanych przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniaja
wymagania okresSlone przez zamawiajgcego. W przypadku stosowania rozwigzan réwnowazinych wykonawca musi
przedstawi¢ przed przystgpieniem do robdt dokumentacje zamienng wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami.
Propozycje zamiennych rozwigzan podlegaja weryfikacji i akceptacji zamawiajagcego. Koszty wykonania dokumentacji
zamiennej ponosi wykonawca. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

d. Zrédla uzyskania

Zgodnie z terminem ustalonym w kontrakcie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie,
7e wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

e. przechowywanie i skladowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedy one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$é i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

f. transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w
sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

g. warunki dostawy
Wszystkie wymienione w SST materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcy oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

h. kontrola jakoSci
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania
musza odpowiadaé warunkom okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2016, poz. 1570).

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
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przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dot. Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na
biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
bedg usuniete z Terenu Budowy. Zastosowane srodki transportu muszg gwarantowac bezpieczenstwo pracownikéw, oséb
trzecich oraz nie pogorszenie jakosci przewozonych i dowozonych wyrobéw budowlanych.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

a. wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami, z ST i
poleceniami Inspektora. Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow i wykonaniu przytgczy do sieci infrastruktury
technicznej na potrzeby budowy. Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na
budowe lub zgtoszeniem. Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie
budynku dla unikniecia zabrudzenia catego obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania czystosci w obrebie
prowadzonych prac.

b. zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich s3 obowigzujace dla
wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ dokumentéw zapisana w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub uproszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zorganizuje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. W przypadku watpliwosci z zastosowaniem lub rodzajem elementéw budowlanych lub robét strong
rozstrzygajacay jest inspektor nadzoru inwestorskiego po zasiegnieciu opinii projektanta. Cechy materiatéw i elementow
budowlanych musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiat lub roboty nie sg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i moze to wptyngé na
niezadowalajgcg jakosé budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobdéw i rob6t budowlanych

a. zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy



Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, atesty i instrukcje montazu, stosowania, wbudowania stosowanych materiatow.
Wykonawca nie bedzie stosowat podmian materiatéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiatéw na inne
(podobne, transze) a w szczegdlnosci nie bedzie dekompletowat technologii np. docieplen $cian lub dachu stosujac
zamienniki. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do magazyndw, sktadéw materiatéw Wykonawcy. Dla
celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

b. pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

c. badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

d. raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan bez zbednej zwtoki, w terminie
uzgodnionym z Inspektorem. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

e. certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty i wyroby
posiadajgce:
e  Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
e Deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy o wyrobach budowlanych
e W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
e  Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi.
Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona jakakolwiek niezgodnosé w stosunku do wymagan ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

f. dokumenty budowy

e dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Swiadectwa Przejecia. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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e  ksiega obmiaru
Ksiegg Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robdt. W Ksiedze
Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robdt, a w szczegdlnosci:
- wyniki pomiarow bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robdt i ich wyniki
- rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Roboét
i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

e  pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- protokoty przekazania Terenu Budowy
- protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji robot
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencje na budowie
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- operaty geodezyjne

e  przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

a. ogolne zasady obmiaru roboét

Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru
sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres dokonanych robot zgodnie z projektem i Specyfikacjami
Technicznymi. Obmiar robét stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania robot w celu rozliczen finansowych
i porédwnania z harmonogramem robot. Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robdét z winy Wykonawcy,
Inwestora lub czynnikéw zewnetrznych i koniecznosci rozliczenia inwestycji. Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu nie
zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci zgodnym z
harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Obmiary beda
przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

b. Zasady okres$lania ilo$ci robét i materialow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej w
metrach. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢
uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika. Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa
w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robét.
m3 - wykopu oznacza objetos$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym
m3 - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu

¢. Urzadzeniai sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
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d. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary musza mie¢ miejsce przed koncowym lub czesciowym przekazaniem odcinkéw robdt lub w przypadku zmiany
wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajagce musza zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostac
dokonane przed zakryciem jakichkolwiek roboét.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Odbioru robét dokonuje Inspektor po zakonczeniu robdt lub ich czesci przeznaczonych do odbioru. Odbioru dokonuje sie w
oparciu o dokumentacje projektowa, protokoty pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie
wykonywania robot przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robdt. Przyjecie robdt moze nastgpié
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami oraz stosownymi przepisami. Odbidr ostateczny polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja rozpozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, ocenia¢ pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
a. rodzaje odbioréw
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogdlnych i
Szczegdlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej. W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegaja
nastepujgcym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy:
e odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robét
— odbidr techniczny robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
—  odbidr czesciowy
— odbidr koricowy robét po ich zakonczeniu (proby i préby koricowe)
— odbioér pogwarancyjny
e przejecie robot (obiektdw) przez Zamawiajgcego
—  przejecie czesci robot
—  przejecie wszystkich robot po ich zakornczeniu zgodnie z Kontraktem

b. odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Roboét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robot. Odbioru Robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
ogledziny, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

c. odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

d. odbior koncowy

Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca robét jest zobowigzany do:

—  przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezyta ocene wykonanego obiektu bedacego przedmiotem
odbioru, protokotéw odbioréw czesciowych a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, Dziennika Budowy, ksiegi obmiaréw, opinii rzeczoznawcoéw (jezeli byty one wykonane), projektéw
z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o
obstudze znajdujacych sie w obiekcie maszyn, urzadzen i instalacji itp.

— umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi dokumentami, z
przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotéw itp.
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W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie s3 gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koricowego robét. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia
przez komisje odbiorowa, ze Jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajgce
poprawek lub uzupetnien wyznaczy termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce nie wykonane w
wyznaczonym terminie beda przyczyna przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru koricowego.

e. przejecie robot

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koricowe Wykonawca moze wystgpi¢ o
wydanie Swiadectwa Przejecia. Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dziataja Inspektor Nadzoru i
ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiajacego. Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ lub spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz
uzyskac od wtasciwych organéw stosowne zaswiadczenia. Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajgcy powinien stwierdzic:

— zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej
wiedzy technicznej oraz umowa,

— spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia
na uzytkowanie

Do wystgpienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza

— oryginat dziennika Budowy i ksiegi obmiaru

—  specyfikacje techniczne

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

—  recepty i ustalenia technologiczne

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw

— wyniki badan i pomiaréw elektrycznych

— wyniki préb pozostatych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych

—  opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru

— uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robdt

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.

f. odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie o odbiorze koricowym.

9. Opis sposobu rozliczenia

e podstawa platnosci
Sposoby dokonywania rozliczen i ptatnosci szczegétowo okresla Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

e ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji w Przedmiarze Robdt przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo
podstawg pfatnosci jest wartos¢ umowna (kwota) za roboty podana przez Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie
ofertowym na podstawie przedmiaru robét i projektu) i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Kwota
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i STWiOR. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za
dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robdt objetych pozycja kosztorysowa. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robdt bedg obejmowac:
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robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

Koszty zawarcia ubezpieczern wymienionych w Warunkach Ogélnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Koszt wykonania,
utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdow, przejazdéw oraz catej organizacji ruchu na czas budowy ponosi
Wykonawca.

W Cene Kontraktowa wtgczony winien by¢ takie koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i
medidw na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W Cene Kontraktowa winny by¢
wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukoriczeniu Kontraktu.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2017 poz. 736).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — (Dz.U. 2018 poz. 21)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101)

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz.U. 2010 nr 40 poz. 222.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz.
1165)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy recznych pracach transport. (Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2174)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422.)
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e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

e  Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-01 Roboty rozbiérkowe, demontazowe, montazowe i przygotowawcze

Kody CPV
45111300-1, 45111100-9, 45111200-0, 45310000-3, 45331220-4

1. Cze$c¢ ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych, demontazowych, montazowych i przygotowawczych zwigzanych z realizacja zadania Remont Budynku przy
ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdt, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie roboét
rozbidrkowych, demontazowych, montazowych i przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy
ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie, a w szczegdlnosci:

e roboty porzagdkowe

e oznakowanie terenu robot

e demontaz istniejgcych kominkéw wentylacyjnych, rynien, rur spustowych, obrdbek blacharskich, tablic z
numerem ulicy i nazwami, pozostatych urzadzen na elewacji

e ponowny montaz zdemontowanych elementéw niepodlegajacych wymianie na nowe

e  montaz nowej tablicy z numerem porzadkowym na budynek (typ do uzgodnienia z Inwestorem)

e montaz uchwytu na flagi przed wejsciem do kazdej klatki schodowej

e oczyszczenie miejsca robot

e  przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

e demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany
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2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobow budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Do wykonania robot nalezy stosowaé np.: narzedzia reczne w
postaci pit mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, mtotédw oburecznych, przecinakéw, mtotowiertarek, tomy, dtuta,
szpadle, spycharki, tadowarki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, szlifierki katowe, przecinaki do
drutu, pity do betonu, szczotki, wiadra. Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem
warunkéw BHP ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Do ciecia wiekszych elementéw stalowych przewiduje sie
uzycie aparatow z palnikiem acetylenowo - tlenowym. Usuwanie gruzu z goérnej kondygnacji przewiduje sie poprzez
zastosowanie rynien zsypowych oraz konteneréw do gromadzenia odpadow.

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich
wytworce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywdw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy sktadaé¢ w
pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Do transportu pionowego
materiatébw mozna wykorzysta¢ wciggniki o napedzie elektrycznym.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

c. wymagania ogélne
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Prace nalezy wykonywaé stosownie do potrzeb: recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. W toku prac nalezy ustawi¢, a nastepnie w miare potrzeb rozebrac¢ rusztowania,
stemplowania i rynny zsypowe. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Powstate Smieci i
odpady nalezy utylizowa¢ w uprawnionych do tego jednostkach. Obiekty znajdujace sie w pasie robét rozbiorkowych i
demontazowych, nie przeznaczonych do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Jezeli obiekty ktore majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one
odtworzone na jego koszt, w sposdb akceptowany przez Zamawiajgcego.

d. czynnosci wstepne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkdw wyjsciowych z danymi zawartymi
w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiadaé dopuszczenie do pracy na
wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci. Roboty nalezy rozpocza¢ od wykonania zabezpieczenia
pomieszczen i terenu budowy znajdujacego sie pod strefg wykonywanych robét przed dostepem ludzi oraz przed
zniszczeniem elementéw budowlanych obiektu. Zabezpieczenia wykona¢ w formie wygrodzenia strefy niebezpiecznej,
umieszczenia tablic ostrzegawczych i zabezpieczenia wejscia daszkiem ochronnym. Nalezy réwniez wygrodzi¢ i oznakowac
miejsce sktadowania gruzu. Przed przystgpieniem do robdt zamontowaé tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostate
media niezbedne do wykonania robot.

6. Kontrola, badania, odbior wyrobow i rob6t budowlanych

a. ogolne zasady kontroli jako$ci
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

b. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonanych robét polega na:
- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét,
- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki/demontazu/przygotowania, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczenn rozbieranych lub demontowanych elementéw obiektu
budowlanego,
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajgcych w konstrukcji,
- prawidtowosci wykonanej segregacji odpaddw,
- wywozie gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,
- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z ST i ustaleniami z Zamawiajgcym
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7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robot

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Jednostka obmiarowa dla robét jest jednostka miary podana w
przedmiarze roboét dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00. Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg, za wyjatkiem ponownego
montazu elementéw niepodlegajgcych wymianie, podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Cena robdt obejmuje : prace pomiarowe i pomocnicze,
transport wewnetrzny materiatdw z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw, zabezpieczenie elementéow
konstrukcyjnych przed awaria, zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem , przeprowadzenie demontazu
i ponownego montazu wyznaczonych elementdw, czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do kontenerdw, zatadunek i wyftadunek gruzu, koszt sktadowania i
utylizacji gruzu, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot i pozostate roboty wchodzgce w sktad niniejszej SST.

10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

SST-02 Roboty zwigzane z montazem i demontazem rusztowan

Kody CPV
45262100-2
1. Cze$c¢ ogdlna
1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét
polegajgcych na montazu i demontazu rusztowan, zwigzanych z realizacjg zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5
w Pruszkowie. Niniejsza szczegdtowa specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu
i wykonaniu powyzszych roboét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz i demontaz
rusztowan zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie, a takze ich utrzymanie.

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Stosowane materiaty i elementy muszg by¢ zgodne z wybranym
systemem rusztowan i instrukcjg producenta. Do wszelkich roboét, ktérych nie mozna wykonaé bezpiecznie przy uzyciu
drabiny lub innymi sposobami, powinno sie zapewni¢ robotnikom odpowiednie rusztowania. Do wykonywania prac nalezy
uzywac stalowych rusztowan ramowych oraz stalowych i drewnianych elementéw deskowan zinwentaryzowanych
(stemple, rygle). Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzet oraz wszelkie drabiny powinny by¢:
e wykonane z materiatéw dobrej jakosci
e odpowiednio wytrzymate, przy czym nalezy przewidzie¢ zaréwno ciezar jak i naprezenie, jakiemu zostang
poddane
e  utrzymywane w dobrym stanie
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przejs¢ powinny mie¢ daszki
ochronne. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.
Rusztowania powinny:
e  posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw
e  posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen
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e zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy
e  zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku
e  posiadac¢ balustrade
e  posiadac piony komunikacyjne
e  posiadaé zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania posiada¢ zabezpieczenie przechodniow
przed mozliwoscig powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania
Wysokos¢é konstrukcyjna powinna wynosic¢ 2,0 m, liczgc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji nastepne;j,
ale dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci (do 1,80 m). Wysoko$¢ kondygnacji moze by¢ réwniez wieksza niz 2,0
m, ale nie moze przekraczaé zaleznosci H < 180i, gdzie: H - wysoko$¢ kondygnacji, odlegtos¢ miedzy dwoma sgsiednimi
weztami konstrukcji nosnej stojaka, i - promien bezwtadnosci poprzecznego przekroju rury w mm. Pomosty robocze,
pochylnie i schody powinny by¢:
e wykonane w taki sposdb, aby zadna z ich czesci nie mogta podlegaé nadmiernemu i nieréwnomiernemu uginaniu
sie
e wykonane i utrzymane w taki sposob, z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw, aby zmniejszy¢, tak dalece jak to
jest mozliwe, ryzyko poslizgniecia sie lub potkniecia oséb
e wolne od wszelkiego zbednego zatarasowania

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcja producenta.
Wykonawca powinien dysponowaé niezbednym sprzetem (np. klucze grzechotkowe, nasadowe) do robdt montazowych i
demontazowych oraz do utrzymania rusztowan. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych i
demontazowych oraz na utrzymanie rusztowan powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zastosowanych technologii oraz
warunkom przepisow BHP obowigzujgcym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru. Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. jako rusztowan lub podpdr dla
pomostow rusztowan.

4. Wymagania dot. Srodkow transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Rusztowania montowac zgodnie z systemem i instrukcja
producenta. Rusztowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy tez w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie s
dozorowane przez kompetentng i uprawniong osobe czy wykonywane przez przeszkolonych robotnikéw przywyktych do
tego rodzaju prac. Rusztowania powinny by¢ skonstruowane w taki sposdb, aby zadna z ich czesci nie mogta ulec
przesunieciu przy normalnym uzytkowaniu. Rusztowan nie nalezy przecigza¢, przy czym w miare mozliwosci ciezar powinien
by¢ rownomiernie roztozony. Rusztowania powinny by¢ kontrolowane w ustalonych okresach przez osobe kompetentna.
Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy. Kazda drabina powinna
by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugosé, w celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest
uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i ndg. Wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie
oswietlone. Nalezy powzig¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym z
instalacja elektryczng. Materiaty znajdujace sie na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb, mogacy
spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o
dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny (inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania powinny mie¢ wydzielone
bezpieczne piony komunikacyjne. Znajdujgce sie przy przejeidzie stojaki nalezy zabezpieczyé przed zmiana potozenia
(uderzeniem) za pomocy odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na
rusztowaniu powinni odsunac sie od Sciany budynku czy tez innej budowli. Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane,
powinna by¢ wyrédwnana i utwardzona. Przy wykonywaniu robdét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linka umocowana do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie
powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m. Zakotwienia powinny byé rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni
Sciany, przy ktdrej znajduje sie rusztowanie. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
nie powinna by¢ wieksza niz 20 m. Piony komunikacyjne, pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczaé ze $niegu i posypywac piaskiem. Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia sie rusztowanie,
powinno zapewniac jego stabilnos$¢. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi. - Ponadto zabronione jest
ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos¢.
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W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady z poreczg ochronna na wysokosci
1,10 m, deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a deska w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci., od strony tej Sciany. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢
uziemione i posiadac instalacje piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga
zgody wiasciwych organdéw nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $srodkow bezpieczenstwa.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny
ponadto posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawniona osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdw,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Zabronione jest:
obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalona ich nosnos¢ i gromadzenie sie pracownikdw na pomostach,
wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, poreczach rusztowan, zrzucanie elementdéw rozbieranych rusztowan,
pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostdw rusztowan, pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i
narzedzi po zakonczonej pracy, jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia, przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej osob niz przewiduje instrukcja
techniczno ruchowa, wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujgce sie na pomoscie.
Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakornczeniu robét, usunieciu pozostatych materiatéw i narzedzi z pomostéw
roboczych. Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od goéry w miare postepu prac oczyszczajgcych na pomoscie
najwyzej potozonym. Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposdb. Po zakonczeniu demontazu wszystkie
elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: nadajace sie do dalszego uzytku lub wymagajace
naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
po zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu
oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s w sgsiedztwie czynnych linii
elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewodow sg mniejsze niz:

e 2mdlalinii NN
e  5mdla linii WN do 15kV
e 10 mdla linii WN do 30 kV
e 15 mdla linii WN powyzej 30 kV
Jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytaczy¢ spod napiecia

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobow i robét budowlanych
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem
w dzienniku budowy.
Badania powinny obejmowac:
e badania czesci sktadowych rusztowania
e  badania pofaczen elementéw
e  badania wszystkich zmontowanych rusztowan
Badanie zmontowanych rusztowan ramowych powinno byé prowadzone na podstawie:

e kompletu dokumentacji

e niezbednych przyrzadéw pomiarowych

e opornosci uziomoéw i innych
Badania nalezy prowadzi¢ w sposéb przewidziany w normie panstwowej dotyczacej rusztowan ramowych z rur stalowych.
W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przeglagdom:

e  codziennie - przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie
e co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno — technicznego wyznaczonego przez
kierownika budowy
e doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie
Badania dorazne nalezy przeprowadzaé po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub z innych
przyczyn grozacych bezpiecznemu wykonywaniu robét budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i
przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na rusztowaniu. Zakres czynnosci obejmujgcych poszczegdlne przeglady
powinien by¢ ujety w instrukcjach szczegdétowych montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. Wyniki przegladu
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Sprawdzenie urzadzen piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza sie
posrednio, ustalajgc, czy sg spetnione wymagania podane w PN-B-03163-2:1998. Sprawdzanie prawidtowosci
zmontowanych rusztowan stalowych z rur - badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do
eksploatacji po catkowitym ukonczeniu wszystkich robot montazowych. Sprawdzenie stanu podtoza - wystarczajgce jest
zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan stanu podtoza na zgodnos¢ z PN-M-47900-2:1996.
Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych. Sprawdzenie siatki
konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
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odchytek. Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewnetrznych. Sprawdzenie zakotwien - polega na przeprowadzeniu
préby wyrywania kotwi Sciennych za pomoca dzwigni 1:10 z sitg 0,25-0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecono inacze;j. Liczba
badanych kotew powinna by¢ okreslona w instrukcji montazu rusztowania. Sprawdzenie pomostéw roboczych i
zabezpieczajgcych - prowadzi sie na podstawie ogledzin zewnetrznych. Sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukcji —
polega na ogledzinach zewnetrznych. Sprawdzenie urzadzen piorunochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru
opornosci. Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodnos¢ z PN-M-47900-2:1996 polega na ogledzinach
zewnetrznych i pomiarach. Sprawdzenie zabezpieczen - polega na ogledzinach zewnetrznych. Odchylenie od pionu i
poziomu zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzi¢ przyrzagdami pomiarowymi, zapewniajgcymi wymagana
doktadnos¢. Jezeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynnosci sprawdzajace przewidziane w PN-B- 03163-
2:1998, nalezy uzna¢, ze rusztowanie spetnia wymagania normy. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy: usterki
usung¢ i wykonac ponownie badania.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Rusztowania zewnetrzne oblicza sie w metrach kwadratowych
ich powierzchni. Dtugos¢ rusztowan nalezy przyjmowacé wg dtugosci sciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy
zarusztowany wypukty naroznik budynku lub budowli. Pomiary wykonuje sie z doktadnoscig do 10 mm (pomiary przekrojow
z doktadnoscig do1l mm). Wysokos$¢ rusztowan przyjmuje sie od poziomu podtoza, na ktérym sg ustawione do wysokosci 1.5
m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gérnej krawedzi sciany, gzymsu wienczacego lub tynku, oktadziny
itp. robot, jezeli roboty na $cianie s wykonywane na niecatej jej wysokosci. Do obliczonych powierzchni rusztowan dolicza
sie wystepy i uskoki scian o gtebokosci w planie wiekszej od 0.5 m i wneki gtebsze od 0.5 m, jezeli szerokos¢ wneki jest
wieksza niz podwadjna szerokos¢ rusztowania. Przy mniejszej szerokosci wneki dolicza sie tylko jeden bok wneki; natomiast
dolicza sie zawsze dwa boki wystepu $ciany. Z obliczonych powierzchni rusztowan nie potraca sie otwordw.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania ogdlne. Odbidr rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta
rusztowan. Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane
montazu i demontazu rusztowan zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie
odebranych jednostek obmiarowych.

10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

e  PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
e  PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

e PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojace metalowe, robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania badania

. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

e  PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze - Ztacza

e  Kryteria oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczeristwa

e Dokumentacje techniczno-ruchowe producentéw rusztowan, Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

e  PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Czes¢ 1:
Ztacza do rur -- Wymagania i metody badan

e  PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne
wyrobéw

e PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes$¢ 2: Specjalne metody
projektowania konstrukcji

e  PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 1: Rusztowania. Warunki
wykonania i ogélne zasady projektowania
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SST-03 Roboty zwiazane z ociepleniem $cian poniZej poziomu gruntu

Kody CPV
45000000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45324000-4

1. Wymagania og6lne

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot,
polegajacych na ociepleniu $cian fundamentowych i piwnic oraz wykonaniu izolacji pionowej $cian piwnic i
fundamentowych., zwigzanych z realizacja zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. Niniejsza
szczegotowa specyfikacja bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych
robot, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie roboét
dotyczacych ocieplenia scian cokotu oraz $cian ponizej poziomu gruntu, zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku
przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie, a w szczegdlnosci:

-oczyszczenie i osuszenie muréw,

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, bitumiczno-polimerowej lub innej
réwnowaznej

-ocieplenie $cian styropianem fundamentowym o A<0,038 w/mK i gr. 14cm

-utozenie folii kubetkowej

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

2.1. Zaprawa uszczelniajaca
Dane techniczne:
Uziarnienie: do ok. 1,5 mm
Gestosc swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3
Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Whptyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie do korozji
Szczelno$é w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)
Nasigkliwo$¢é powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

2.2. Hydroizolacja $ciany zewnetrznej:
Powtoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem, przekrywajaca rysy,
bezszwowa. tatwa w nakfadaniu ,odporna na deszcz na wszystkich podtozach. Powtoka wigzaca w niekorzystnych
warunkach pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od grubosci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje
wody spotykane w gruncie, nie gnijaca, odporna na glony i sél rozmrazajaca.

2.3. Masy (zaprawy) Kklejace.
Do mocowania styropianu do podtoza sciennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej moga by¢ stosowane nastepujace
masy(zaprawy) klejace:

e sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczerh mechanicznych,

e plastycznos¢ 15+2cm,

e  gesto$¢ objetosciowa po zarobieniu wodg 1,80g/cm3+5%,

e odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm,
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e przyczepnosc do betonu >0.50MPa (w stanie powietrzno-suchym),
e przyczepnosc do styropianu 20,10MPa

2.4. Plyty styropianowe
Ptyty ze styropianu fundamentowego -jest to materiat o jednorodnej strukturze ztozonej z matych, zamknietych komaérek i
gtadkiej powierzchni. Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izolacji pionowej $cian fundamentowych, gdyz ma doskonate i
niezmienne wiasciwosci izolacyjne, odpornos¢ na dziatanie wilgoci i zerowg kapilarnos¢, mrozoodpornos¢ oraz duig
odpornos¢ na dyfuzje pary wodne;j.
Styropian fundamentowy:

e  poziom wytrzymatosci na zginanieBS200= 200kPa

e wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,038 W/mK

e  klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych

DS(N)2 +0,2%

e  klasa reakcji na ogien E

e naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym o 10 kPa = 150

e  S$rednia osiggana nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) < 3%
poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2< 2%

2.5. Warstwa zbrojaca i izolacyjna
Do robét ociepleniowych mogg by¢ stosowane siatki zbrojace z wtdkna szklanego metalowe lub z tworzywa sztucznego.
Siatka z wtdkna szklanego:

e  zgodnaz PN-92/P-05010,

e szerokosc¢ tkaniny 100+2,0cm,

. masa powierzchniowa >145g/m2

e  surowiec — przedza szklana,

e ilos¢ nici: osnowa 48+1 dm, watek 16+1 dm,

e  sita zrywajaca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - 2150daN/5cm,
wydtuzenie przy zarwaniu nie wiecej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek < 3,5%.

-masa powierzchniowa-nie mniej niz 145g/m2

2.6. Folia kubetkowa
Zastosowac folie kubetkowg o nastepujacych parametrach:

- wysokos$¢ kubetka -8mm,
- grubosé -0.5mm,
- gramatura -550g/mkw,

- surowiec HD-PE.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

. szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

. szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

. narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

. packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdw 6+12 mm do rozprowadzania kompozyc;ji klejacych,
. faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

. poziomice

. wktadki dystansowe,

. mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

. pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
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. gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

. mtotek (500 g),
. miara drewniana lub zwijana,
o drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntéw (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty proszkowe zawierajagce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-
polimerowe a takze wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

5.1. Przygotowanie podloza

Zastosowany system hydroizolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach $ciennych dopuszczonych
do stosowania w podziemnych czesciach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle
ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komérkowym. Podtoze musi by¢
czyste i mocne jak rowniez wolne od olejéw, smardw i srodkéw antyadhezyjnych do szalunkdéw. Podtoze powinno by¢ po
wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie aby podfoze byto
spoinowane na petng spoine i rowne. Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usungé. Ubytki w podtozu nalezy
odpowiednio wczesniej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu Sciennego. W przypadku bardzo nieréwnych
powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podtoza jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw.
rapowki". Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub tawach fundamentowych powinny by¢
fazowane.

5.2. Wykonanie hydroizolacji

Roboty wykonywaé¢ w porze suchej, odstoniete Sciany przesuszy¢ i wyczysci¢ recznie szczotkami drucianymi z gruntu
rodzimego. Zniszczone spoiny wypetnié¢ zaprawg cementowa, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegly fundamentowe;j
przemurowaé cegly klinkierowa na zaprawie cementowej. Sciane odkazi¢ $rodkiem grzybobdjczym. Uszczelnienie muru
nalezy wykonaé¢ kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupetniony i wyczyszczony mur
fundamentowy nalezy nanie$¢ grunt do krzemionkowania i ochrony wgtebnej muru. Na tak wykonane podtoze naniesé
zaprawe uszczelniajgcg oraz podwdjnie bitumiczng, dwusktadnikowg powtoke hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami
sztucznymi, tworzgcg po wyschnieciu grubopowtokowg hydroizolacje.

5.3. Wykonanie izolacji termicznej
Ptyty ze styropianu fundamentowego musza opierac sie na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce fundamentu), ktéra
bedzie zabezpieczac¢ ptyty przed obsuwaniem sie w d6t podczas ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi
narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia gorgcym drutem).Krawedz ptyt na catym
obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposéb, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposdb powstawania
mostkéw termicznych. Mocujac ptyty na Scianie piwnic, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzdr cegiet. Ztacza ptyt
powinny by¢ $cisle dopasowane. Ptyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacjg, zewnetrznych Scian piwnic za
pomoca wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej. Klej naktada sie punktowo (okoto szesciu punktéw na jednej ptycie,
potrzeba $rednio 2 | masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sg przyciskane
do Sciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

5.4. Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubelkowej
Folie uktada sie w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strone muréw. W czasie uktadania kolejne pasma taczy sie
na zaktady o szerokosci zaleznej od sposobu zastosowania. Stozkowy ksztatt wyttoczen utatwia to faczenie, poniewaz stozki
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na zaktadach fatwo wchodza jeden w drugi precyzujgc potgczenie pod wptywem nawet niewielkiego nacisku. W
zastosowaniach pionowych (potgczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania muszg zachodzi¢ na 3-5 stozkdw, przy czym
mniejsze wartosci zaktadow stosuje sie gdy tgczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepng tasma dwustronng, a
wieksze w potgczeniach bez kleju i tasmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok. 10cm, 5 stozkdédw — 15cm. Podstawowy zaktad
bez kleju to 15 cm.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrob6w i rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w
czasie aplikacji poszczegdlnych materiatow ale réwniez odpowiednich odstepdw czasowych pomiedzy naktadaniem
poszczegblnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp.
Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spetnienie
nastepujacych warunkdéw:

-posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

-posiadac odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw przewidzianych systemem,
-posiadac zestaw przyrzadow do kontroli temperatur i grubosci poszczegdlnych warstw uktadanych na Scianie,

-dostarczana partia materiatéw winna posiada¢ deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapow winny odpowiada¢ normom i by¢ wpisane w dziennik
budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z
kontrolg jakosci tynkdw renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem
ofertowym dla danej pozycji robdt. llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza,
gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej i izolacji termicznej obmiar robdt prowadzi sie w [m2]
pokrytej powierzchni.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. Opis sposobu rozliczenia robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Cena jednostkowa obejmuje:

e  przygotowanie stanowiska roboczego

e  dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

e wykonanie hydroizolacji, izolacji termicznych i folii kubetkowej

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

e likwidacje stanowiska roboczego,

e  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw

- PN —EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2
- PN —EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3
- PN —EN 1008/2004 Woda do betonéw

- PN —C—-81906/2003 Impregnat gruntujgcy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008
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- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

PN-EN 1SO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Sposdéb
obliczenia.
PN-99/B-20130 Ptyty styropianowe

ZUAT-15/V.03 System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego ITB,
Warszawa , 1999

SST-04 Roboty w zakresie ocieplenia $cian powyZej gruntu

Kody CPV
45300000-0, 4532000-6, 45321000-3, 45324000-4

1. Wymagania og6lne

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot,
polegajacych na wykonaniu bezspoinowego systemu ocieplern BSO, zwigzanych z realizacjg zadania Remont Budynku przy
ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robot, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
bezspoinowego systemu ocieplern BSO zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w
Pruszkowie, a w szczegdlnosci:
¢ odbicie odspojonych tynkow,
* przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,
¢ przygotowanie starego podtoza poprzez gruntowanie preparatem wzmacniajagcym dwukrotnie

e ocieplenie $cian powyzej cokotu

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Do ocieplenia nalezy stosowaé materiaty odpowiadajace
wymaganiom aktualnych norm badZ wymaganiom podanym w aprobatach (Swiadectwach) wydanych przez Instytut
Techniki Budowlanej. Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca
zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez
kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona.

2.1. Materialy do izolacji termicznych
- ptyty styropianowe EPS-80 o grubosci 14 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A<0,038W/(meK)
Wymagania:
e wymiary - nie wieksze niz 600 x 1200 mm +-0,3%, grubos¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia,
e struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luZzno zwigzane granulki, - powierzchnia ptyt szorstka, po
krojeniu z blokow,
e  krawedzie ptyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,
e poziom wytrzymatosci na zginanieBS115> 115kPa
e wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,038 W/mK
e  klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)5 +0,5%
e poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2<
2%
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e wytrzymatosé na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowychTR100 > 100kPa

e  klasa reakcji na ogien E
Materiaty zastosowane do wykonania robdt powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane wedtug instrukcji producenta. Na kazdym opakowaniu powinny sie znajdowac
nastepujace dane:

® nazwa i adres producenta,

¢ data waznosci i termin przydatnosci do uzycia,
* masa netto,

* podstawowe warunki uzytkowania,

e nr aprobaty technicznej,

¢ znak budowlany

2.2. Laczniki mechaniczne
Do mocowania ptyt styropianowych nalezy stosowac tgczniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa sztucznego. Ponadto
rodzaj tacznikéw i ich liczbe nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanu przegrdd i zalecen producenta systemu ocieplen.

2.3. Listwy wykonczeniowe.
Listwy metalowe powinny by¢ wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenitycznej. Dopuszcza sie
zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Do wykonywania robdt ociepleniowych nalezy stosowac
nastepujace narzedzia i sprzet :

- rusztowania i urzadzen transportu pionowego,

- wiertarki

- szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt

- przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory itp.

-myjka ci$nieniowa

- mieszadto wolnoobrotowe

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich
wytwdérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywéw atmosferycznych. Srodki transportu powinny zapewnia¢
dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji
oraz zgodnie z instrukcja producenta materiatéw.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Do wykonania bezspoinowego systemu ocieplen nalezy
zastosowac okreslony zestaw - system ocieplen. Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materiatéw réznych
systeméw. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie
mozliwe warunki w jakich beda wykonywane roboty. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
przeznaczone do zastosowania materiaty maja wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng. Wszystkie
elementy i urzadzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to dostep do docieplanych
powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sig, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oswietleniowe. Obrébki
blacharskie podokiennikéw powinny zosta¢ usuniete. Po wykonaniu docieplania zostang zastgpione nowymi, o wiekszym
wysiegu. Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 3 cm. Jezeli oscieznice sg
mocno ukryte w tynku, nalezy go sku¢. Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
grubg folig (najlepiej ogrodnicza), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowa tasma malarska. Prace na wysokosci
nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania. Kolejnym etapem przygotowania podfoza jest doktadne umycie
catej elewacji. Mozna to wykonaé, postugujac sie szczotka ryzowq lub woda pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz,
brud, resztki farb i wszystkie tuszczace sie fragmenty materiatéw. Czynnosc¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia wtasciwej
przyczepnosci zapraw klejacych. Wiekszos¢ materiatow sciennych i tynkéw charakteryzuje sie wysoka chtonnoscig wody.
Jezeli podczas mycia $ciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej
chtonnosci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujacg nanosi sie na $ciane w postaci nierozcieficzonej. Najlepiej jest
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wykonywa¢ to pedzlem tawkowcem, dbajagc o doktadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac
przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania
styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyréwnang i zagruntowang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach
budynku 8-10 prdbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac jg na cate
powierzchnie prébek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnieciu styropianu do Sciany, pozostawia sie go na 3
- 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie prébek
styropianowych.

5.1. Montaz listwy cokotowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do rdznej grubosci ptyt izolacji termicznej, a produkowane s3 z
aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i wetny mineralnej. Przed
przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku linie pozioma wyznaczajaca
gbérng krawedz przylegtego do Sciany pionowego skrzydetka listwy. Listwy cokotowe mocuje sie do Sciany za pomocg
kotkéw rozporowych lub kotkdéw szybkiego montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli $ciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptfaszczyzny, nalezy je skorygowaé, stosujgc podktadki dystansowe w
miejscach przykrecania listwy do Sciany. Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zaczgé¢ od naroznika budynku. Poniewaz
listwa ta bedzie stykata sie pod katem prostym z listwg dochodzgcg ze Sciany przylegtej, jej krawedz nalezy docig¢ pod
usztywnienia konicowek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych. Otwory w $cianie wierci sie
bezposrednio przez przytozong listwe cokotowg. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej
linii, bez uskokdw na ztgczach, zataman i zwichrowan.

5.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej
Ptyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.
Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowga nalezy przygotowac
zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Grubos$¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych,
uwzgledniajgcych izolacyjnos¢ termiczng Sciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspodtczynnik przenikania ciepta i zyski z
oszczednosci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. Elementem mocujgcym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa.
Dodatkowo wykona¢ mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem. Dtugos¢ kotkow
powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej czesci Sciany (nie liczagc tynku) co
najmniej 6 cm w Scianach wykonanych z materiatéw petnych i 9 cm w przypadku Scian z pustakdéw ceramicznych i betonéw
lekkich. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajagc go miotkiem. Po osadzeniu kotkdw nalezy wbi¢ w nie trzpienie
rozpierajgce. Jezeli wystgpia trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjac¢ kotek, pogtebi¢ otwér i ponownie wbic
trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni. W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy
zadbad o potaczenie izolacji Scian z izolacjg stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacja albo z izolacjg termiczng wykonana
w potaci dachowej. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu. Przyklejanie
styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w pfaszczyznie Sciany i
w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na
pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowa naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok.
5cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy ok. 3placki o $rednicy ok. 16 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40%
powierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany w wyznaczonym
miejscu. Ptyte dociskamy poprzez uderzenia diugg packg drewniang lub styropianowa. Nalezy przy tym kontrolowac przy
pomocy poziomicy jej ustawienie zardwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty,
nalezy jg usunac¢. Aby uzyska¢ mijankowy ukfad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczaé od ptyty potéwkowej. Caty
czas nalezy kontrolowaé poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami
plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach pdzniejszych
kotkow. W tym przypadku s3 to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu doci$nietych do sciany ptyt, nalezy robic to
szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokéw. Dtugos¢ ptyty dochodzacej
do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym
celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktory bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci
3 cm). Szeroko$¢ tego paska powinna by¢ ok. 2 cm wezsza niz gteboko$¢ oscieza. Po przytozeniu na sucho paska styropianu
w osciezu, mozna oznaczy¢ wiasciwg dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu z ptaszczyzny Sciany. Przed przyklejeniem
styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiardw, wycigé zbedny fragment. Na paski styropianu,
ocieplajace oscieza, zaprawe klejowa nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy réwniez natozy¢ na krawedz
styropianu od strony oscieznicy. Narozniki wypukte wokot otworédw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowac pacg z
papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia
mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu),
muszg by¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycieciem katownika nalezy
zmierzy¢ dtugos¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie pod siatkg zbrojacg. W tym celu na naroze
styropianowe nalezy nanies¢ niewielkg ilo$¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowa
nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy
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stalowej nalezy zaszpachlowac zaprawg zamontowany naroznik zabezpieczajgcy. W ten sam sposdb wzmacnia sie wszystkie
krawedzie wokot, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia
wewnetrzne, bedgce wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do pojawienia sie
ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie Sciany, biegngcych od narozy otworéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim
zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokatéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe
klejowa nanosi sie na styropian pacg zebata w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej
przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gtadka pacg stalowa. W ten sposdb dokonuje sie wzmocnienia kazdego
naroza wokét otworu. Obrébki podokiennikow muszg byé wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ o minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci oscieza. Skrajne czesci
blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min 2 cm. Dtugosé podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm
wieksza od szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsungé¢ az do okna, podsuwajgc jego
koricowa pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem
styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy
narozniki wokét otwordw okiennych wzmocnic¢ katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajgc je w zaprawe
klejowa. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gdérny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujacego,
narozniki nalezy owing¢ siatka, zatapiajac ja w natozong na styropian zaprawe klejowg analogicznie, jak przy drzwiach.
Zabezpieczenie przed peknieciami ukosnymi, mogacymi pojawic¢ sie w narozach otwordw, stanowi siatka szklana, ktérej
prostokaty (35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej pacg gtadkg. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkoéw siatki szklanej,
utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajgc ptyty styropianowe
w gérnej partii Sciany, nalezy bezwzglednie zadba¢, aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na takg wysokosc,
jaka jest grubos¢ ptyt. Dtugg tatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworzg jedng ptaszczyzne.
Kontrolujgc powierzchnig, tate nalezy przyktadaé w réznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci
ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem sciernym, zatozonym na sztywna pace. Czynnos¢ ta jest
niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukryé nawet niewielkich nieréwnosci.
Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocni¢ katownikami z
blachy perforowanej lub PCV. Kgtownik wzmacniajgcy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w
pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowac cienka warstwa
zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na
naszym budynku taka potrzeba wystgpita ze wzgledu na docieplanie Sciany otynkowanej), otwory na kotki mozna
wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci kotka.

5.3. Wykonanie warstwy zbrojacej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojacej. Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk
elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z wtdkna szklanego. Siatka petni
role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego naprezenia powstate w ptaszczyznie sciany na skutek odksztatcen termicznych
wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegac nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o szerokosci
ok. 10 cm. Zaktady te musza by¢ stosowane zaréwno na pofaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie
rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo
wykonana warstwa zbrojona powinna mieé¢ grubos¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna byé wywinieta poza naroznik z kazdej strony. Wszelkie niedociaggniecia na jej
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowad i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym
papierem Sciernym. Warstwe zbrojona, po catkowitym zwiazaniu kleju, nalezy zagruntowac tynkiem podktadowym. Podktad
ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos$¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnosé
tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robdt i niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (zima),
zagruntowane $ciany mogga by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrob6w i robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Odbiorowi podlegajg rowniez miejsca szczegdlne elewac;i.
Kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci zastosowanych profili i uszczelnien. Koncowy odbiér systemu — po
wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu réwnosci, jakosci nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchytki
powinny wynosi¢ nie wiecej niz 3mm w ilosci nie wiekszej niz 3szt. na tacie o dtugosci 2m przyktadanej we wszystkich
kierunkach. Odchytki kierunku krawedzi nie wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku.
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7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogodlna. Jednostkg obmiarowa robdt s3 m2 wykonanych warstw
ocieplenia. Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wykonanego
tynku na kominach oraz obrébek przy kominach. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe jedynie te,
ktére w trakcie robdt byty uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST-00 Czes¢ ogdlna. Wykonawca robdt ociepleniowych jest obowigzany
przeprowadzi¢ nastepujacy odbidr czesciowy:
e jakosci przygotowania podtoza,
e jakosci wykonania warstwy ocieplenia
Wymagania przy odbiorze:
- zgodnos¢ z opisem robdt,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- grubos¢ warstwy izolacji cieplnej

9. Opis sposobu rozliczenia robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Ptaci sie cene za ustalong ilos¢ m2 ,ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, wykonanie ocieplenia oczyszczenie stanowiska pracy.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i inzyniera petnigcego nadzér autorski i sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Ztozone systemy izolacji w wyprawami tynkarskimi.

ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen $cian zewnetrznych.

PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja",

PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External Thermallnsulation Composite System)

Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system $cian zewnetrznych budynkéw.

SST-05 Roboty zwigzane z ociepleniem dachu

Kody CPV
45000000-7, 45320000-6, 45321000-3

1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét,
polegajacych na ociepleniu dachu warstwg styropapy, zwigzanych z realizacja zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha
3/5 w Pruszkowie. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako cze$é¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu powyzszych robét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
ociepleniowych zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie, a w szczegdlnosci:

-utozenie warstwy styropapy na stropodachu
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-wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobow budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

-Panele warstwowe (tzw. Styropapa) Produkt ten sktada sie z styropianowych ptyt samogasnacych gr. 18 cm, odmiany EPS
100-040 (A < 0,04 W/mK) oklejanych jednostronnie papa asfaltowg na osnowie z welonu szklanego (o gramaturze 100
g/m2)
e wytrzymato$é na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych > 0,1Mpa
e wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych po 24h w +802c i - 202c > 0,1Mpa
e wytrzymato$é na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych po 24h przechowywania w wodzie > 0,1Mpa
e  naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 0,1Mpa
e  moment oddzierania papy od styropianu = 20Nmm/mm
e klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu/pokrycia dachowego na oddziatywanie ognia zewnetrznego
Broor (t1)
-Roztwor asfaltowy do gruntowania
-Klej bitumiczny do klejenia styropianu
-Papa termozgrzewalna podkfadowa na tkaninie szklanej
-Papy termozgrzewalna nawierzchniowej na wtdkninie poliestrowej

-Dyble do mocowania styropapy

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne s3:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania

duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- n6z do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta). Mate palniki gazowe
badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap zgrzewalnych. W3z do palnikéw gazowych

powinien mie¢ dtugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli
gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg.

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

5. Wymagania dot. wykonania rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Ptyty nalezy przykleja¢ i uktadaé tak, aby krawedzie boczne
sgsiadujacych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujgce ptyty. Przed
przystapieniem do klejenia powinnismy oczysci¢ wierzchnig pape z kurzu, pytéw i innych zabrudzen. Ubytki w papie nalezy
uzupetni¢ bitumiczng masg szpachlowa lub zaprawa. Réwniez wystepujgce pecherze powinno sie nacigé, osuszy¢ i uzupetnié
masga. Odprowadzenie wilgoci bedzie zapewnione przez zamontowane na dachu kominki wentylacyjne - jezeli zajdzie taka
potrzeba, wysokos$¢ kominkéw nalezy zwiekszy¢. Klej nanosi¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone podtoze
lub punktowo, ok. 6 - 8 plackdéw na ptyte, nastepnie na to uktadac¢ ptyte oraz docisngé, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej
powierzchni. Do klejenia ptyt stosowaé kleje przeznaczone do istniejgcego pokrycia papowego lub bitumiczne masy
klejowe. Zaleca sie w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowac¢ dodatkowo taczniki mechaniczne. Po
zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej. Nalezy pamietaé, aby ogien z palnika nie
byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowal przepalenie papy uzytej do laminacji oraz
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zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktadaé zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich
szerokosci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod
katem 90 stopni - zastosowac kliny styropianowe przy krawedziach (z wyjgtkiem okapu).

Mocowanie ptyt do podifoza dokonuje sie za pomoca klejéw (klejem bitumicznym trwale plastycznym). Ptyty nalezy
mocowac¢ dodatkowo mechanicznie, szczegdlnie w strefie krawedziowej i naroznikowej (ok 4 kotki na 1 m2 ptyty). Normy
zuzycia kleju i sposdb uzycia, takze sposéb montazu mechanicznego podaje producent wyrobu. Powierzchnia pod izolacje
powinna by¢ réwna i czysta.

Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach
pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac palnikiem i przeciggnaé
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na
rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym,
powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm
na catej dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnac¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowag rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o
zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosé przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢
ze sobg na zakfady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 —15cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w
okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie.
Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie
zaktadu pod katem 45 °C.

6. Kontrola, badania, odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiorom prac zanikajacych podlega:

-Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

-Ciagtos¢ warstw,

-Jako$¢ materiatow,

-Prostolinijno$¢ rzeddw pokrycia dachowego ,
-Rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktaddw,
-Réwnos¢ pokrycia,

-Szczelnos¢ pokrycia.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem
ofertowym dla danej pozycji robdt. llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru
czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystagpieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni
podtoza nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm. Roboty pokrywcze, jako roboty
zanikajgce, wymagajg odbioréow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét,
do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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—podtoza,

—jakosci zastosowanych materiatéw,

—doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
Odbidr pokrycia z papy:

-sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy,

-sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2. Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosic¢ do 2 cm.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego styropapy obejmuje:

e  przygotowanie stanowiska roboczego

e  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

e przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

e wykonanie prac zwigzanych z pokryciem styropapg i papa termozgrzewalna

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

e likwidacje stanowiska roboczego,

e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. Dokumenty odniesienia

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625;1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

SST-06 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej

Kody CPV
45400000-1, 45450000-6, 45421130-4

1. Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdét,
polegajacych na czesciowej wymianie stolarki okienno-drzwiowej, zwigzanych z realizacjg zadania Remont Budynku przy ul.
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Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentdw przetargowych
w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdt, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu czesciowa wymiane
stolarki okienno-drzwiowej zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie, a w
szczegolnosci:
- montaz nowych okien plastikowych i drzwi antywtamaniowych,
- montaz kotew stalowych (elementéw blaszanych ocynkowanych);
- regulacje zawiasow i skrzydet okiennych i drzwiowych, uszczelnienie, izolacje.
- obsadzenie podokiennikow wewnetrznych,
- uzupetnienie muréw pod parapetami cegtg ceramiczna i zaprawa cementowa.
- uszczelnienie styku ram okiennych i drzwiowych silikonem odpornym na zewnetrzne warunki atmosferyczne,
- obrobienie osciezy okien i drzwi - kompletna naprawa | uzupetnienie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
- uzupetnienie spadkow parapetéow zewnetrznych z zaprawy cementowe;j.
- obsadzenie podokiennikow zewnetrznych
- uporzadkowanie miejsca montazu po zakonczeniu robét

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robdt
Wymagania stolarki okiennej z PCV:

* $redni wspdtczynnik przenikania ciepta okien w mieszkaniach U=1,1 W/(m 2eK)

« Sredni wspotczynnik przenikania ciepta okien na klatkach U=1,3 W/(m 2¢K)

e Sredni wspotczynnik przenikania ciepta drzwi zew. U=1,3 W/(m 2e¢K)

Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowej producenta. Przed rozpoczeciem prac dokonaé pomiarédw z natury. Zestawienie
stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci rysunkowe;j.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Przy montazu okien i drzwi wykorzystywaé narzedzia,
elektronarzedzia i sprzet do:

- sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn
- wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach

- transportu technologicznego wyrobdéw

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Zasady tadowania i zabezpieczania okien w $rodkach transportu
zgodne z wymogami normy PN-B-0500 oraz z wytycznymi producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobdéw i
materiatéw zgodne z wymaganiami norm. Okna i drzwi ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby
ptaszczyzny skrzydet byty réownolegte do podtuinej osi pojazdu, z tym, ze okna — na progach oscieznic. Wyroby nie
oszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchnie skrzydta, przesunaé¢ wzgledem siebie o
szerokosc skrzydta. Ustawione wyroby w srodkach transportowych taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewnia¢ stabilnos¢
i zwartos$¢ fadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdéw. Wyroby zabezpieczaé przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach i wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- usztywnienie rzeddw za pomoca elementéw mocujgcych rozpierajgcych

- taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i usztywnienie blokéw za pomocga elementéw mocujacych

5. Wymagania dot. wykonania rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Wykonac¢ doktadne pomiary otworéw okiennych. Do produkcji
okien przystgpi¢ po zatwierdzeniu wzoru. Oscieza powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki
okiennej. Przed przystgpieniem do montaz sprawdzic:

¢ prawidtowos¢ wykonania $cian, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy

® zgodnos¢ wymiarow otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
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e czy wymiary okien oraz otwordéw, umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien, z zachowaniem szerokosci
szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezami a oscieznicg. Powstate w trakcie usuwania starej stolarki ubytki uzupetnic¢ i
wyréwnac. Kompletng oscieznice ustawi¢ w otworze na klinach. Poziomowac i pionowac oscieznice, regulujac jednoczesnie
szerokosc szczelin styku miedzy $Sciang i oscieznica. Osadzi¢ w sposdb trwaty elementy kotwigce w osciezach. Dolne ramiaki
oscieznicy zamontowa¢ 1 cm powyzej istniejacych podokiennikdw zewnetrznych. Styk oscieznicy z oSciezami po
zewnetrznej stronie okna, wypetni¢ kem trwale plastycznym a na pozostatej szerokosci osScieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym. Ustawienie oscieznicy okna sprawdzi¢c w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1
m wysokosci okna. Rdznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

*2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,
*3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
¢4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Gdy przekatne sg réwne, ustabilizowa¢ oscieznice klinami. Sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Zestawione stojaki oscieznic potgczy¢ wkretami do drewna, Okna taczone
ze sobg w zestawy dodatkowo mocowac w nadprozu 10 cm od styku pionowego. Przy mocowaniu okien uwzglednic:

e ciezar szkta, wielkosc¢ i sposdb otwierania okna,
e obcigzenie wiatrem (w tym szczegdlnie wielkos¢ okna lub drzwi i wysoko$é montazu), obcigzenie termiczne,

* obcigzenie dodatkowe wynikajgce z uzytkowania (uderzenia przy otwieraniu i zamykaniu, obcigzenie od osoby myj3cej
okno lud drzwi ).

Lokalizacje kotew dostosowaé do obcigzen w konstrukcji (strefy wiatrowe), do potozenia okué, stupkéw, podktadek
szklarskich. Mocowanie wykonaé¢ tak aby obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem tacznikow na
konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt
ptynny. Kotwy rozmieszcza¢ na catym obwodzie osciezy. Stosowac kotki rozporowe (dyble). Kotwy, Sruby i wkrety
zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy stosowaé w przypadku gdy odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli. np.
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach scian warstwowych. Uzycie innych srodkéw kotwigcych oméwic z
producentem okien. W pomieszczeniach wilgotnych uzywac kotew nierdzewnych. Rozmieszczenie kotew oraz ich ilosé
powinny zapewni¢ przenoszenie na Sciane wszystkich obcigzen dziatajacych na okno. Mocowanie przy uzyciu pianki
poliuretanowej jest niewfasciwe. Mocowanie oscieznic gwozdziami do osciezy jest zabronione. Maksymalny rozstaw kotew
700 mm. odlegtos¢ pierwszej kotwy od wewnetrznej strony naroza ramy 100 mm (150 mm od zewnetrznej strony ramy)
odlegtos¢ od osi stupka do najblizszej kotwy max 150 mm. Otwér na dybel przewiercac przez element oscieznicy. Dybel
wktada¢ w otwér od strony wewnetrznej oscieznicy. Po dokreceniu tepek dybla schowa¢ w przygotowanym w oscieznicy
wyztobieniu, a wyztobienie zakry¢ zaslepka maskujgca Kotwy obrotowe mocowac¢ do profilu oscieznicy uchwytem
wciskanym w profil. Po potaczeniu z oscieznica ruchome ramie kotwy mocowaé¢ do muru wkretami. Ze wzgledu na
mozliwos¢ przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej czesci oscieznicy stosowac kotwy obrotowe. Dokrecajac
ostatecznie $ruby lub kotwy uwaza¢, by nie odksztatci¢ profilu oscieznicy. Nadmierne dokrecenie srub dybli moze wygigc
profil oscieznicy, szczegdlnie gdy trafi on na opdr klina stabilizujgcego. Nieumiejetne mocowanie ramienia kotwy moze
doprowadzi¢ do zwichrowania lub skrecenia profilu oscieznicy. Stolarke sytuowac w osciezach tak, aby nie powstaty mostki
termiczne, prowadzgce do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy. Na wewnetrznych powierzchniach
osciezy powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o mini °C od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg
izoterm, stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

¢ w Scianie jednowarstwowej — w pofowie grubosci sciany,

¢ w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
¢ w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

Ustawienie okien powinno zapewniac:

e |uz (szczeling) pomiedzy otworem w S$cianie a wyrobem, pozwalajagcy na zmiane wymiaréw okna pod wptywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca funkcjonalnosci okna,

emiejsce dla klockdw dystansowych podporowych.

Do ustawienia okna lub drzwi stosowac¢ klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe | dystansowe rozmieszczac tak
aby byta zapewniona mozliwosé odksztatcania sie ksztattownikdédw okien. Zamocowanie stolarki przy uzyciu kotkow
rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockdw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna lub drzwi w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢
usuniete, nie usuwaé klockéw podporowych. Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezami
umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie ksztattownikdw okien podano w tablicy 5 i 6, pkt. 4.2.2. Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB -2006 rok. Uszczelnianie stolarki okiennej w osciezach. Uszczelni¢ styk miedzy oscieznicg a $Sciang pianka i
sznurem uszczelniajgcym. Stosowac poliuretanowg jednosktadnikowg pianke montazowa. Stosowac sznur i tasmy
uszczelniajace z kauczuku syntetycznego. Przekroje tasm i sznurdw dobra¢ do wielkosci szczeliny, do catkowitego jej
zanikniecia. Stosowaé sznury uszczelniajgce okragte o srednicach od 6 do 40 mm. Sznur uszczelniajgcy wciska¢ miedzy
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oscieze a oscieznice. Styk wypetni¢ piankg montazowa . Po stezeniu pianki usungc¢ jej nadmiar. Po wypetnieniu lico styku
wygtadzi¢ i wyprofilowac. Styk oscieznicy z nadprozem uszczelni¢ jak styki pionowe. Bezwzglednie pamietac, ze kotwy i
dyble stanowg mechaniczne potaczenie osadzanego okna lub drzwi z elementami budynku. Wszelkiego rodzaju pianki, kleje.
tasmy sa tylko i wytgcznie elementami uszczelniajgcymi .Poprawnie zamocowana oscieznica gwarantuje wieloletnie
prawidtowe funkcjonowanie okna. Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a osciezami nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
Uszczelnienie zabezpiecza szczeliny miedzy oknem a osciezami przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej
oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta
materiatéw uszczelniajgcych, dotyczacych:

* zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatéow

e oczyszczenia powierzchni przylegania,

ezagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
e wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien po obwodzie z trzech warstw : wewnetrzna, Srodkowa zewnetrzna. Warstwa wewnetrzna - z kitu trwale
elastycznego) lub Impregnowanych tasm rozpreznych nie przepuszczajacych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne).
Paroszczelno$é uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Umozliwia to dyfuzje pary
wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku. Warstwa $rodkowa - izolacja termiczna z pianki poliuretanowej. Warstwa
zewnetrzna — z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne wykonaé tak aby nie
byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem lub drzwiami a $ciang. Nawiewniki
higrosterowalne. Prawidtowy montaz - wylot powietrza skierowany do goéry, dzwignia minimalizujagca przeptyw po lewej
stronie, Nawiewniki montowac w goérnej czesci okien na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna.
Podokienniki wewnetrzne. Podokienniki wewnetrzne montowacd po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu po obwodzie okna.
Podokienniki osadza¢ w dolnej czesci osciezy. Ptaszczyzna styku podokiennika z wrebem oscieznicy uszczelnic tak, ty nie
dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobo6w i robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Zasady kontroli jakosci zgodne z wymogami PN-881B-10085 dla
stolarki okiennej i PN 7218-10150 dla robét szklarskich. Przed przystgpieniem do montazu ocenic stan $cian, przygotowania
osciezy do robdt montazowych i sprawdzic:

® zgodnos¢ wymiarow otwordow z wymiarami projektowanymi

* mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezami a oscieznica

¢ jako$¢ materiatow, z ktdrych stolarka budowlana zostata wykonana

¢ prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢;

Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania sprawdzic:

¢ rozmieszczenie oku¢, ich wielkos¢ i ilos¢ wg norm przedmiotowych na wyréb

¢ oszklenie i pokrycie powtokami zabezpieczajacymi lub malarskimi

e sprawnosci dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz
uruchomienie mechanizméw oku¢

* podparcia oscieznicy

e zamocowanie na obwodzie oscieznicy (zachowanie odstepéw miedzy tacznikami)

e izolacje termiczng szczeliny miedzy stolarkg a osciezami, ze zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem
oscieznicy

e uszczelnienie zewnetrzne | wewnetrzne szczeliny miedzy oknem a osciezami z uwzglednieniem rodzaju zastosowanych
materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych

¢ obrdbke i obsadzenie podokiennikéw zewnetrznego i wewnetrznego

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykornczeniowe, zeszyt 6 Montaz okien i drzwi , wydanie ITB —2006 rok. Zgodnos¢ z
dokumentacjg. Pordwnanie z dokumentacjg projektowa i ST wraz ze zmianami w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenie zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci. Odchylenia od pionu i
poziomu. Otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod
wtlasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwieraé. Zamkniete skrzydto przylega réwnomiernie do oscieznicy
zapewniajgc szczelnos$¢ miedzy tymi elementami.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Powierzchnie okien i drzwi oblicza¢ w m2 w $wietle oscieznic, a
w przypadku braku oscieznic w Swietle otwordéw okiennych.
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8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST-00 Cze$¢ ogdlna. Podstawe rozliczenia montazu stolarki stanowig ceny
jednostkowe i ilos¢ wykonanych robét.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

PN-EN 1026-2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Metoda badania

PN-EN 1027-200 10kna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania

PN-EN 11912002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie zamykanie

PN-ENV1627 2006 (U) Okna drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie —Wymagania klasyfikacja

PN-EN 12207.2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 12208.2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$é — Klasyfikacja

PN-EN 1221020011221 0:2001/AC.2006 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12365-12006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi i okien. zaluzji i $cian ostonowych —
Czes¢ 1 Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych elementéw budynkéw — Czes¢ 1 Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé¢ akustyczna elementéw budowlanych -Wymagania

PN-87(8-02151/03 Wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

SST-07 Roboty zwigzane z wymiang obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Kody CPV
45400000-1, 45450000- 6, 45453000- 7, 45261320-3, 45261900-3

1. Wymagania ogolne

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét,
polegajacych na wymianie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, zwigzanych z realizacja zadania Remont Budynku
przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wymiane obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w
Pruszkowie.

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okre$lone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61 /B-i 0245 i PN-73/H-921
22. Grubos$é blachy 0,6 mm, blacha obustronnie ocynkowana metodg ogniowa — réwna warstwa cynku (275 g/m2), pokryta
warstwg pasywacyjng o dziataniu antykorozyjnym.
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3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

4. Wymagania dot. Srodkow transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Blachy uktada¢ w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugosc elementdw z blachy jest
wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Przed przystgpieniem do ocieplania Scian nalezy zdemontowaé
istniejgce obrdbki blacharskie (rury spustowe, obroébki attyk, ogniomurdw, itp). Po wykonaniu ocieplenia zamontowac nowe
elementy w/w obrébek oraz parapety wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm z powtokg w kolorze zgodnym z
kolorystyka budynku zawartg w projekcie. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wykonaé¢ warstwe
spadkowa. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 4 cm. Nie dopuszcza sie wykonania parapetéw okiennych tagczonych z dwaéch i
wiecej elementéw blachy. Sztywnos$é parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego
stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potgczenia tynku i blachy zabezpieczyé uszczelniaczem poliuretanowym. Na catej
dtugosci ogniomurdw i $cianki okapowej zastosowaé warstwe papy asfaltowej podktadowej, nastepnie utozy¢ paski blachy
ocynkowanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione do $ciany ogniomuréw przy pomocy kotkdw
szybkiego montazu (teb kotka wcisniety w przektadke z papy). Spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1.5%, a
rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Obrobki komindw. Wokét kominéw wykonac kotnierze z blachy
ocynkowanej grubosci min. 0,6 mm, cynkowej grubosci 0,6+0,7 mm w celu zabezpieczenia przed sptywajgca woda oraz
zakrycia szczeliny pomiedzy kominem a podktadem pokrycia. Przygotowanie kotnierzy wykonaé na podstawie doktadnego
obmiaru wykonywanych komindw. Wyciag¢ pas blachy szerokosci ok. 40 cm i zagig¢ pod katem jaki tworzy komin z potacig
dachu, przez ktdry przechodzi. Gotowe kotnierze taczyé na dachu najczesciej na zaktad, lutowac lub na rgbki. Obrébki
blacharskie przy kominach, murach ogniowych. wietrznikach, wytazach dachowych, masztach itp. wykonac¢ zgodnie z PN-
6118-1 0245. Przejscia wywietrznikdw przez pokrycie dachowe obrabia¢ przygotowanymi w warsztacie fartuchem z blachy.
Cze$¢ pionowa fartucha powinna szczelnie przylega¢ do powierzchni rury wentylacyjnej i by¢ potaczona z prostopadtym
kotnierzem na rgbek pojedynczy lub podwdjny albo na lutowany zaktad. Niedopuszczalne jest tgczenie na state rury
spustowej z pokryciem gzymsu. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych | wpustéw dachowych dostosowac
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z blachy wg PN-EN 612:1999. zas$ uchwyty do rynien i
rur spustowych wg PN EN 1462:2001, PN-B-94701:1999’ PN-B-947021999. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
0.6-0,7 mm.. Rynny wykonaé z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktada¢ w elementy
wielocztonowe. Rynny wiszace taczyé na zaktad (w kierunku sptywu wody) nie mniejszy niz 40 mm, nitowany 3 lub 4 nilami
Srednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza sie faczenie zaktaddw na rabek lezacy pojedynczy (z lutowaniem). Ztacza lutowac na
catej dtugosci. Brzegi rynny zawija¢ do wewnatrz. Dopuszcza sie zawiniecie przedniego zwoju na zewnatrz. Denka rynien
wykonac z blachy o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina¢ do srodka na szerokosci 5 + 7 mm.
Potaczenie denka z rynng lutowac obustronnie. W kazdym zatamaniu kierunku rynna powinna byé umocowana uchwytami,
a naroza o kacie mniejszym niz 120 usztywnione przylutowanym do zwoju zewnetrznego tréjkatnym kawatkiem blachy.
Uchwyty wykonaé z ptaskownikéw o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i stosowaé w zaleznosci od $rednicy
rynny | spadku dachu. Uchwyty mocowaé w odstepach nie wiekszych niz 50 cm do desek okapowych, listew lub do
deskowania gwozdziami blacharskimi. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na gtebokosé réwng grubosci uchwytu.
Spadki rynien 0,5-2,0 %. Rynne wiszacg podwiesza¢ do okapu bez gzymsu, na krawedzi gzymsu lub nad gzymsem. Gzyms
zabezpieczy¢ blachg gzymsowa przed zaciekami wody. Blache odgig¢ od géry ponad deske okapowg | dopiero tam przybié.
Tak wysokie obrobienie zabezpiecza gzyms przed zaciekami jakie mogg powstaé gdy woda przedostanie sie przez tylny zwdj
rynny. Uchwyty podtrzymujgce przepuszczaé przez otwory w blasze gzymsowej i doktadnie oblutowaé. W rynnach wlutowac
wpusty do rur spustowych. Wpusty powinny swobodnie wchodzi¢ w rure lub sztuéce. Brzegi wpustu tgczone z rynng
odgina¢ na szerokosci 5-7 mm. Wpusty z blachy cynkowej przylutowa¢ do rynien, wpusty z blachy ocynkowanej -
przynitowaé i przylutowac. Rury spustowe. Z blachy ocynkowanej grubosci 0.6+0.7 mm. Rury spustowe wykonaé z
pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktada¢ w elementy wielocztonowe. taczy¢ elementy w
ztaczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci. Mocowaé do Scian uchwytami. rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie w wykutych gniazdach. Pionowe zfacza rur nie
powinny by¢ odwrécone do lica Sciany. Obraczki na rurach spustowych nad uchwytami powinny by¢ przylutowane. Brzeg,
obrgczek podwingé na szerokosci 4+6 mm. Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji wpuszczaé do rur zeliwnych
na gtebokosé kielicha i uszczelni¢ pakutami. Rure zeliwng wyprowadzi¢ 2 m ponad teren. Ztgcze nakry¢ przylutowanym
kotnierzem blaszanym. Dolna krawedZ kotnierza zagia¢ na szeroko$¢ 4 cm i opasa¢ nim kielich rury kanalizacyjnej.
Zakonczenie rury spustowej nie potaczone z kanalizacja wykona¢ w postaci kolanka wylotowego z mankietem
wzmacniajgcym. Kolanko zamocowac na wysokosci ok. 30 cm ponad poziomem terenu. Rozstaw hakéw na dtugosci rury 3
m. Haki osadza¢ w $cianie na jednakowa gtebokosé, aby rura na catej swej dtugosci byta oddalona od Sciany na 3 cm przy
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Scianach otynkowanych i 6 cm przy $cianach nie otynkowanych. Potgczenie rury spustowej z rynng wykona¢ w postaci leja
lub wpustu posredniczgcego. Liczbe rur spustowych oraz przekroje rur spustowych | rynien kazdorazowo ustala¢
indywidualnie na podstawie PN-921B-01707.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobow i robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Badania przed rozpoczeciem robét. Przed rozpoczeciem robét
nalezy sprawdzi¢  jako$¢ wyrobow i materiatéw (blacha) przeznaczonych do wbudowania. Wyroby nie mogg miec
uszkodzen — wgniecen, zarysowan, dziur itp. Przed wbudowaniem wyrobow nalezy sprawdzi¢ stan podfoza.
Sprawdzeniu podlegaja:

. uszczelnienia i obrébki,

e zamocowania obrébek, spadkow.

e  sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji

e  sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

e  sprawdzenie umocowania i rozstawienie zabek i fapek

e  sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy

e sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych

e  sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

e  sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, scian, komindw, wietrznikdw, wtazdw itp.

e  sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

e sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Ptaci sie za ilos¢ m2 powierzchni obrabianych, mb. rynien i rur
spustowych.

Cena obejmuje:

e  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e oczyszczenie podktadu.
e zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zlutowanie potgczen

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréow
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podktadu,

e jakosci zastosowanych materiatow,
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Cena wymiany obrébek blacharskich obejmuje:

¢ zdemontowanie starych obrébek blacharskich,
¢ zakupienie i dostarczenie materiatow,

e przygotowanie podtoza pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworéw w gzymsach —
przesunietych o grubosc¢ izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z zamurowaniem starych otworoéw,

* montaz nowych obrdébek.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

PN-61/B-19245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.
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PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). — Normy dotyczgce zarzgdzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

PN-EN 505 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowej uktadanych na ciggtym

podtfozu.

PN-EN 508:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowe;j,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

SST-08 Roboty malarskie

Kody CPV

45400000-1, 45450000-6, 45453000-7, 45442100-8

1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich zwigzanych z realizacjg zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. Niniejsza szczegétowa
specyfikacja bedzie stosowana jako cze$s¢ dokumentdéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdt, a

takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét :

. malowanie farbami silikonowymi tynkéw
. malowaniu farbami chlorokauczukowymi powierzchni metalowych

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Materiaty malarskie na powierzchnie metalowe:
e Odrdzewiacz ,odttuszczacz

¢ Rozcienczalnik do wyrobdéw ftalowo-karbamidowych ogélnego stosowania,

¢ Rozcienczalnik do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania,

e Materiat gruntujacy

¢ Farba nawierzchniowa - kolor zgodnie z PW.

*Woda - nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250

Powtoka malarska — farba silikonowa, np, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:

e  reakcja na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1

e  zabezpieczona formuta Bio Protect

e  posiadajgca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobdjczym
e odpornos¢ powtoki malarskiej na szorowanie 25000 cykli wg PN-C-81913
e odczyn pH—-o0k.9

e  potysk —G3 wg PN-EN 1062-1

e opdr dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) < 0,10 wg PN-EN 1062-1

e przepuszczalnos¢ wody Wd — W2 wg PN-EN 1062-1
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e przenikanie pary wodnej V1 = 350 [g/(m2 *d] wg Pn-EN 1062-1

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Do robdt malarskich uzywadé narzedzi recznych (pedzle ,pistolety
malarskie, szpachle, pedzle watki ), urzadzen pomocniczych, drabinek przestawnych, pomostéw roboczych, szczotki o
sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, mieszadta napedzane wiertarky elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji sktadnikow farb, agregaty malarskie ze sprezarkami.

4. Wymagania dot. Srodkow transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Materiaty do robét objetych niniejsza specyfikacjg powinny by¢
transportowane zgodnie kartg katalogowa wyrobu.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Temperatura obrébki podczas malowania powinna wynosi¢ od
+10° C do +20°C. Podtoze powinno by¢ oczyszczone, przygotowane i zagruntowane . Malowaé farbg silikonowg na
zagruntowanym podtozu. Malowanie wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta - po doktadnym oczyszczeniu podtoza
(mozna dodatkowo oczysci¢ odrdzewiaczem ) i zabezpieczeniu powtokg antykorozyjng - 2 x farbg do gruntowania Warstwy
wierzchnie naktadaé dwukrotnie w odstepie 24 godzin . Wszystkie elementy wystepujace na elewacji - skrzynki, balustrady,
porecze. Podtoze nalezy odpowiednio przygotowac - oczysci¢ powierzchnie do stopnia wymaganego przez stosowang do
malowania farbe i odttusci¢; stopnie czystosci powierzchni okresla norma PN — 8501; elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-
krotne pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi, nie ulegajagcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np.
farby chlorokauczukowe; jako podktad zastosowac produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym;
naktada sie je pedzlem lub za pomocg natrysku, przynajmniej w dwdch warstwach o tgcznej grubosci 0,04 mm, co
odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 |/m?; wierzchniego pokrycia farbg lub emalig nalezy dokonaé niezwtocznie, gdy tylko podktad
wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe
powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby
podktadowe;j.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbami
emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnie nalezy zagruntowaé odpowiednio dobranym ptynem
gruntujgcym

Powtoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdine
warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobow i robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do
malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna ustgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
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—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robot

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 powierzchni zamalowanej
wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych
ponizej. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysci¢. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego
powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem S$ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powitok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza
polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie
wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie préobek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz
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SST-09 Roboty tynkarskie

Kody CPV
45400000-1, 45450000- 6, 45453000~7, 45410000-4

1. Wymagania og6lne

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot,
polegajacych na wykonaniu tynkow zewnetrznych, zwigzanych z realizacjg zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5
w Pruszkowie. Niniejsza szczegdtowa specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow przetargowych w zamawianiu
i wykonaniu powyzszych robot, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
tynkarskich zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie, a w szczegdlnosci:

e wykonanie tynkéw zewnetrznych na scianach

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdélnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

¢ Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu i narzedzi,
ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Do wykonywania robét tynkarskich stosowac
sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzagdzenia

- do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszadta koszykowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki o
pojemnosci okoto 40—60 |, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym

- do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza

- do naktadania masy tynkarskiej -pompy do zapraw, kielnie, szpachle, pace (metalowe , drewniane i z tworzywa
sztucznego)

- sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku;

- urzadzenia transportu pionowego, rusztowania stojakowe state lub wiszace, aparaty do zmywania woda podfoza
Sciennego.

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich sSrodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w
ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuiszym niz dwie godziny dziennie. Podczas wykonywania i
wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywaé tynkdw w czasie
opaddéw deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez
rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych. Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze
szlachetnych tynkow cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikdw atmosferycznych
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkéw szlachetnych
jest warstwa zbrojona, wykoriczona podktadem. Podktad ten znakomicie zwieksza przyczepnos¢ tynku i tworzy jednoczesnie
powloke hydrofobowg (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych. W
razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakoriczy¢ system na tej wtasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢
nawet do wiosny. W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu
tych wypraw sg identyczne. Réznice, jakie miedzy nimi wystepujg, polegajg jedynie na sposobie przygotowania mieszanki
tynkarskiej. Istotng cechg tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na
mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku muszg byé zatarte wéwczas, kiedy poprzednie
jeszcze nie zwiazaty. Nie wolno dopuscié¢ do pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku.
Widocznych Sladéw potaczers przyschnietego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej zlikwidowaé. W
zaleznosci od liczby oséb pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowaé
wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach
budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach tgczenia koloréw i faktur.

5.2. Przygotowanie podlozy
Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci catego systemu. Aby uzyskaé trwaty efekt
stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego wtasciwosci. Delikatne opukiwanie $ciany mtotkiem pozwoli
okresli¢ stan tynkdéw. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do $ciany, bedzie stycha¢ metaliczny dZzwiek. Gtuche dzwieki Swiadcza
o odspojeniu sie tynku od podtoza. Po sprawdzeniu catej Sciany, tynki odspojone nalezy skué. Wykonaé uzupetnienia tynku
w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia powinno by¢ nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.
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Spoiny w murach ceglanych. W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowga. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobow i robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

¢ sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
¢ sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Jednostkg obmiarowa robét s3 m2 wykonanych tynkow.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku: pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego — nie
wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki
itp.). Niedopuszczalne sg nastepujace wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordéw soli przenikajacych z podtoza itp., trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

e przygotowanie zaprawy,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e ustawienie i rozbidérke rusztowan

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

e siatkowanie bruzd,

¢ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdéw,
e reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

® oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

¢ uporzadkowanie miejsca pracy

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

Normy PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST-10 Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

1. Wymagania ogolne

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z realizacja zadania Remont Budynku przy ul. Otéwkowa 15 w Pruszkowie. Niniejsza szczegdétowa
specyfikacja bedzie stosowana jako cze$s¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robét, a
takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Otéwkowa 15 w Pruszkowie, a w szczegdlnosci:

e wykonanie wykopow

e nawierzchnia i opaska z kostki betonowej
e  obrzeza betonowe

o zielen

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobow budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

2.1. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

e  Krawezniki betonowe dla rozdzielenia nawierzchni zwirowej i kostki betonowej. Pod kraweznikami wykonaé tawy
betonowe z oporem C12/15

e  Kostka betonowa szara na chodniki o grubosci 6 cm, na podjazdy o grubosci 8 cm

e  Podsypka -na podsypke nalezy stosowaé piasek budowlany, lub zwir do 5 mm Podbudowa- grubosci 40 cm (po
zageszczeniu) z ttucznia betonowego 5-31,5 mm

e  Tiuczen - zastosowad kamiern famany uzyskany w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw. Zalecana frakcja kruszywa do 63mm Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen i domieszek gliny.

2.2. Materialy dla odtworzenia terendéw zielonych

e  Ziemia - urodzajna pozyskana z odktadu nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami i zanieczyszczona
chemicznie

e  Nasiona traw — najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z réznych gatunkéw traw.

e mineralne- powinny by¢ w opakowaniu firmowym z podanym sktadem chemicznym Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do: - odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne,
mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki , wiertarki mechaniczne itp.) - jednoczesnego wydobywania i
przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.), - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), - sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.). - Mate
powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i
kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczania nawierzchni
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia
tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
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4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntéw (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

5.1. Wykopy

Kontury robot ziemnych pod wykopy ulegajgce pdiniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robot ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenia osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze
niz £ 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ + 1 cm i — 3 cm.
Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze fatg 3-metrowg

5.2. Odwodnienie robo6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robdt spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta
wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢é w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.3. Wykonywanie wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkédw wodnych. Prace
ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w
obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy zblizeniach do uzbrojenia istniejacego bezwzglednie
wykopy wykonaé recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W
przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.4. Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki

Koryto pod podsypke (tawe) wykona¢ wg PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze lub podsypka (tawa). Podtoze pod ustawienie
obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm
po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem
wodg. Betonowe obrzeza chodnikowe ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gdrnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana
obrzeza powinna by¢ obsypana plaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
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powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem oczysci¢ i zmy¢ wodga. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Na podsypke stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-8-06712. Grubos$é podsypki po zageszczeniu powinna
zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Do
obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04
20 x 30 x 100 cm. Z uwagi na réznorodnosc ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada¢ na
podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke uktadac
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostki szczeliny wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika Do ubijania utozonego chodnika z kostek
brukowych, stosowaé wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek, Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu
nawierzchni uzupetnié¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem
nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

f. Wykonanie nawierzchni Zwirowej

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktdérej warstwa $cieralna jest wykonana z
mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa. Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowang. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami wibratora ptytowego lub walca
statycznego gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
goérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora. Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz
3% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku, gdy jest
nizsza o wiecej niz 3% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢ mozna badaé dowolng metoda (zaleca sie piknometr
polowy lub powietrzny). Jezeli nawierzchnie Zzwirowa wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogoéw jak wyzej. Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji
powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna,
zraszajac jg wodgy. Nawierzchnia powinna byé réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej
szerokosci, w okresie 1m-ca. Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli
mimo tych zabiegdw tworza sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usungé, dosypac swiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

5.6. Projektowana zielen, trawnik i krzewy
Wykona¢ mikro-niwelacje terenu i odtworzy¢ teren zielony po ukoriczeniu prac. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem
drzew i krzakow jezeli wystepuja powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Roslinnosc¢ istniejagca w pasie robét, nie
przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma
by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze. Zaktadanie nowego trawnika :
- teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,
- trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej
- rozécielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i wymieszac¢ z ziemig,
- przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pdine lato (przetom VIII/IX) lub wczesng jesien,
ewentualnie drugi termin — wiosne (od 151V do 15 V),
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2
- w celu rGwnomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna nie stosowac¢ watu
gtadkiego,
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- po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

6. Kontrola, badania, odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych
spadkoéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg kontraktowa oraz niniejszej ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni kostek betonowych , powierzchni zwirowych i trawnikow polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg kontraktowa oraz niniejszej SST : - pomierzenie szerokosci spoin - sprawdzenie
prawidtowosci ubijania ( wibrowania) - sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin piaskiem i zaprawg elastyczng -
sprawdzenia , czy przyjety desen (wzoér ) i kolor nawierzchni jest zachowany Sprawdzenie cech geometrycznych -
Sprawdzenie réwnosci chodnika , powierzchni zwirowych i trawnikow .Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni . Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm. - Sprawdzenie
profilu podtuznego Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania
nie moga przekracza¢ + 3 cm. - Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac
nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3 %.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Jednostkg obmiarowa robdt s3 m2 wykonanych warstw i m3
wykopdw i podsypdw.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

9. Opis sposobu rozliczenia robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Ptaci sie cene za ustalong ilos¢ m2 i m3 , ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inzyniera
petnigcego nadzér autorski i sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-B-12095: 1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-04481: 1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie - Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania
tolerancji

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji zgodnosci Wymiarowe;.

PN-N-02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa PN-87/N-02251 Geodezja.
Osnowy geodezyjne. Terminologia
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-01100 Kruszywa
mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badania gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i szczelnosci,
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwoscig wodg,

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwiezto$¢) PN-B-06714-15 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci
siarki metoda bromowa

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 1ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z
nieplastyfikowanego polichlorki winylu stosowne w systemach odwadniajgcych kanalizacyjnych

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

SST-11 REMONT SCHODOW DREWNIANYCH

Kody CPV
45000000-7, 45422000-1

1. Cze$c¢ ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét
dot. remontu schodéw drewnianych, zwigzanych z realizacjg zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie.
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu
powyzszych robét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
rozbidrkowych, demontazowych, montazowych i przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy
ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie, a w szczegdlnosci:

e usuwanie wtérnych warstw lakieru oraz farb olejnych srodkami chemicznymi

e uzupetnienie ubytkéw drewna

e demontaz, rekonstrukcja, retusz, ponowny montaz brakujgcych | zniszczonych elementéw drewnianych
o dezynsekcja Srodkiem owadobdjczym przez nasaczenie

e wzmochienie ostabionych potaczen elementéw konstrukcji

e wymiana lub wzmocnienie elementéw konstrukcji

e szlifowanie powierzchni elementow

e impregnacja srodkami ogniochronnymi grzybobdjczymi, owadobdjczymi i malowanie lakierobejca

2. Wymagania dot. wlasciwos$ci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Drewno zabezpieczone przed korozjg biologiczng metoda
zanurzeniowg oraz zabezpieczone przed dziataniem ognia zgodnie z instrukcja ITB z 05-08-1989 r. Stosowac¢ drewno
lisciaste debowe klasy D30. W potaczeniach stosowac taczniki w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do drewna, sworzni i
pierscieni zebatych.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Stosowaé sprawne narzedzia i elektronarzedzia : strugi, pity.
przecinarki i wyrzynarki, ukosnice, wkretaki, narzedzia reczne : mtotki, diuta, szczotki, pedzle itp..
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4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Informacje ogolne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem | zdeformowaniem. Elementy konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych sktadowac¢ w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Elementy sktadowa¢ na podtozu utwardzonym,
odizolowane od podtoza warstwg folii. Elementy poziome w postaci belek, itp. sktadowa¢ na podktadach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania, przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek zageszczony, tak aby nie powstaty
dodatkowe odksztatcenia. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw
elementéw . Elementy poziome wysokie, sktadowac jak elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci stupéw moga by¢
sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15stopni lub w pozycji
poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposdb nie powodujacy ich deformacji, przy
zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych. Elementy sktada¢ pod dachem w stosach
odizolowanych od podtoza i zapewniajgcych przewiew.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Przed przystgpieniem do robdt ciesielskich zabezpieczy¢
otoczenie przed zabrudzeniem folig ochronng oraz umozliwi¢ mieszkaricom bezpieczne poruszane sie po klatce schodowe;.
Podczas demontazu uszkodzonych elementéw schoddw i balustrady zachowac szczegdlng ostroznosé, aby nie spowodowac
nowych uszkodzen. Przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny elementéw w celu zlokalizowania uszkodzonych miejsc. Po
starannym i szczegétowym zbadaniu stanu elementdw drewnianych nalezy zdemontowaé zniszczone elementy. Po
odstonieciu konstrukcji dokonac oceny stanu technicznego elementéw oraz potgczen, majgcg na celu ustalenie koniecznosci
wymiany, wzmocnienia elementéw lub weztéw. Szczegdtowy zakres zweryfikowa¢ na budowie. Prace wykonywac
tradycyjng technika ciesielska. Przy wymianie elementéw zachowac wszelkie $rodki ostroznosci. Przed demontazem
kazdorazowo usztywni¢ konstrukcje elementami zastepczymi w celu unikniecia utraty statecznosci. Tralki wykona¢ na wzor
istniejgcych elementéw balustrady. Dokonaé przeglagdu elementéw schoddéw. Bezwzglednie usungé elementy zagrzybione i
porazone przez owady. Usung¢ zdegradowane partie drewna. Usungc¢ nawarstwienie farb olejnych z elementéw metodg
mechaniczng lub chemiczng. Powierzchnie ptaszczyzny lica elementéw, oczysci¢ na sucho, recznie przy uzyciu opalarek
elektrycznych z regulowana temperaturg lub metoda chemiczng. Warstwy usuwacé przy uzyciu matych cyklin, szpachelek,
nozy. Oczysci¢ ptaszczyzny do nieuszkodzonego drewna. Sprawdzi¢ i naprawi¢ gniazda. Odtworzy¢ Istniejgce potaczenia
czopowe elementow. Poluzowane potfaczenia ciesielskie scali¢, wypetni¢, ustabilizowac. Dokonac¢ szczegétowego przegladu
tacznikdw i usungcé ewentualne luzy. Wzmocnic¢ potgczenia schodzacych sie w wezle elementéw tgcznikami mechanicznymi.
W razie koniecznosci dokona¢ korekty osadzenia i ponownie wzajemnie spasowac. Flekowanie ubytkéow wykonaé przez
wyfrezowanie gniazda, wklejenie flekdw oraz odpowiednie ich opracowanie. Wktadki muszg by¢ z drewna litego. Drobne
ubytki i spekania w powierzchni elementéw wypetni¢ masa wypetniajgca z wtdkien i trocin drzewnych. Na koniec wykonac
zatarcie kompozycjg zywiczng na bazie maczki drzewnej. Szlifowaé powierzchnie lica elementéw mechanicznie szlifierkami
oscylacyjnymi i wiertarkami z odpowiednimi naktadkami. Rozwigzania wykonawcze powinny umozliwia¢ dosychanie
konstrukeji lub jej okresowe wietrzenie. Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposéb wykonania zabezpieczer przed
wilgocig dostosowaé do rodzaju konstrukgji, uzytych materiatéw budowlanych oraz warunkéw $rodowiskowych. Srodki do
zabezpieczenia konstrukcji w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie moga powodowac zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Srodki chemiczne do zabezpieczenia konstrukcji z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczna i owadami nie powinny powodowaé korozji tacznikéw
metalowych. W celu zmniejszenia i wyrdwnania chtonnosci drewna powierzchnie elementéw pokry¢ preparatem
gruntujgcym. Zuzyciel00-120 ml/m2. Nalezy uzyé preparat podktadowy impregnujacy wtasciwy dla technologii
zastosowanej lakierobejcy. Wykona¢ powtoke malarska zapewniajaca wtasciwa estetyke. Malowanie powierzchni na pétmat
syntetyczng lakierobejcg potmatowg o podwyziszonej odpornosci mechanicznej, dostosowanej do intensywnego
uzytkowania. Zuzycie 80 -. 100 ml/m2 na jedno malowanie. Schody zabezpieczy¢ przeciwogniowo metodg dwukrotnego
powlekania lakierem ognioochronnym. Kazde nastepne krycie wykona¢ po wysuszeniu powierzchni elementdéw. Zuzycie 0,2
I/m2 rozwinietej powierzchni drewna. Klasyfikacja w zakresie stopnia palnosci wg PN EN 13501-1A1:2010 — klasa C-s2, dO
reakcji na ogien, co odpowiada klasyfikacji wyrobu jako trudno zapalny. Prace realizowa¢ w sposéb nie powodujacy
ucigzliwosci dla uzytkownikéw. Prace realizowac w godzinach 7 - 15.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobdéw i rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Kontrola powierzchni powinna obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami pobranymi do odwzorowania, sprawdzenie wymiaréw i prawidtowos¢
zmontowania elementow.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST-00 Cze$¢ ogdlna. Jednostka obmiarowg robot s3 m2 wykonanych warstw
wykonczeniowych schodéw i m3 objetosci uzytego drewna. Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdét
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oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wykonanych warstw wykonczeniowych. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa
oraz dodatkowe jedynie te, ktore w trakcie robot bytyuzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Przy odbiorze remontu konstrukcji sprawdzic:

e  prawidtowos¢ potaczen elementow konstrukcyjnych w weztach i potgczeniach
e  prawidtowosé flekowania i uzupetnien ubytkdéw, prawidtowos¢ wykonania wzmocnien, prawidtowos¢ wykonania
wymiany elementow i potaczen na stykach taczonych elementéw oraz prawidtowos¢ impregnacji drewna

9. Opis sposobu rozliczenia robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Ptaci sie cene za ustalong ilos¢ m2 wykonanych
warstw wykonczeniowych schodéw i m3 objetosci uzytego drewna, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie
materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inzyniera petnigcego nadzor autorski i sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy
PN-EN 460 Impregnacja drewna

PN-8-031 50 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych ,ztacza .

PN-EN 1382 Konstrukcje drewniane. Nosno$¢ tgcznikéw do drewna

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN - 7118 - 10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

SST-12 REMONT KLATKI SCHODOWE]

Kody CPV
45400000-1, 45410000-4, 45421146-9 , 45442100-8

1. Cze$c¢ ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
dot. remontu wszystkich klatek schodowych zwigzanych z realizacjg zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w
Pruszkowie. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako czes¢ dokumentdw przetargowych w zamawianiu
i wykonaniu powyzszych roboét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
dot. remontu klatki schodowej zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie., a w
szczegolnosci:

. Roboty przygotowawcze:
o  Ostony okien i drzwi folig polietylenowa ostonows,
o  Zabezpieczenie podtdg folig ostonowg
o  Zabezpieczenie biegédw schodowych folia polietylenowa,
e  Tynki wewnetrzne
o  Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na scianach,
o  Gruntowanie Scian emulsja, 2-krotne
o  Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane recznie lub mechanicznie, grubos¢
10 mm,
o  Ochrona naroznikéw wypuktych kagtownikiem metalowym,
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o  Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa.
e  Roboty malarskie
o  Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
e  Wprowadzenie elementow statego wyposazenia wnetrz- montaz nowej tablicy ogtoszeniowej na klatce
schodowej, aluminiowej z drzwiami przesuwnymi, zamykanej na klucz, o wymiarach 100x80cm

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

4. Wymagania dot. Srodkow transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

5.1. Ogoélne zasady wykonania gladzi gipsowych

Przygotowana mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie $ciany czy sufitu réwng warstwa o grubosci 1-5mm za
pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajagc materiat do podtoza. Naniesiong
mase wyrownuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usungé, szlifujgc powierzchnie odpowiednia
siatkg lub papierem s$ciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwg i
delikatnie przeszlifowaé. W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujac technologie ,,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wowczas
juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy. Narozniki okienne i drzwiowe powinny by¢é wzmocnione pasami siatki
o wymiarach min. 20 x 35 cm. Siatka uktadana na narozniku musi zachodzi¢ na sgsiednig Sciane na min. 15 cm. Wykonanie
wzmocnien z katownikdw aluminiowych na naroznikach pionowych — przed przyklejeniem siatki. Gtadzie gipsowe,
stanowig warstwe wyréwnawcza S$ciany czy sufitu, nanoszong recznie, do ktdrej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Przy wykonywaniu nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1. Do przygotowania gtadzi i skraplania stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

5.2. Roboty malarskie
Nalezy zeskrobac¢ istniejgce nawarstwienia farb klejowych i emulsyjnych. Catg zeskrobang powierzchnie nalezy zagruntowac
srodkiem gruntujgcym dla wyrédwnania roznej chtonnosci podtozy i potozy¢ gtadz gipsowa. Podtoza w zaleznosci od rodzaju
powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

e Ogodlne zalecenia:

— roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow, tj. po 3-4
tygodniach dojrzewania,

—  przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi,

— do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12+18 °c,

— podczas malowania wewnatrz pomieszczer okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddédw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne,

— w temperaturze ponizej +5 C nie nalezy wykonywac robot malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza
moze spowodowac spekanie powtoki.

— powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym,

—  powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne,

—  wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usunac lub zeszlifowag,

— podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche,
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wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢
nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy,

przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej farby,

wewnatrz budynkow pierwsze malowanie Scian i sufitow mozna wykonywac po catkowitym zakonczeniu
robot poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i
drzwi,

drugie malowanie nalezy wykonaé po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i
zawieszeniu sufitdw podwieszonych,

pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni,

przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy s3 wymagane srodki ochrony skéry i drog oddechowych.
Podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadaé 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe.

Gruntowac podtoze nanoszac farbe watkiem lub pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

5.3. Okladzina z ptyt ogniochronnych

Do zabezpieczenia ppoz spoddw biegdw i spocznikdw klatki schodowej nalezy zastosowac atestowane
rozwigzanie systemowe zapewniajgce odpowiednig klase EI30, przy minimalnej grubosci oktadziny.
Nalezy zastosowaé dwuwarstwowg oktadzine z ptyt zbrojonych wtéknem szklanym o grubosci 12,5mm.
Istniejacy tynk nie musi by¢ usuniety. Pierwszg warstwe ptyt mocowacé nalezy do konstrukcji schodow za
pomoca wkretdéw lub zszywek, drugg tg samg metodg do warstwy pierwszej. Wzajemne przesuniecie
kolejnych warstw powinno wynosi¢ co najmniej 100mm.

Styki ptyt zaszpachlowad zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu.

Nalezy ze szczegdlng starannoscig dostosowac ksztatt fragmentdéw oktadziny do geometrii schoddéw.

6. Kontrola, badania, odbior wyrobow i rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Przy odbiorze koricowym nalezy przeprowadzi¢ nastepujace

badania:

e Roboty tynkarskie

o

(¢]

W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej zaprawy z wodg nalezy
sprawdzi¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany wyzej lub w obowigzujacej normie

Gtadzie nalezy przy kontroli odchyler powierzchni i krawedzi traktowac jak tynki kategorii Ill wg normy
PN-70/B-10100

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu: nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni

Kontrola wykonania warstwy wykoriczeniowej tynku pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru,
faktury

e  Roboty malarskie

o

Sprawdzenie wykonania robot malarskich polegajace na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: sprawdzenie podtozy,
podktadéw — wygladu powierzchni, wsigkliwosci , wyschniecia oraz powtok — wygladu zewnetrznego,
przyczepnosci, odpornosci na wycieranie, na zmywanie wodg, wsigkliwosci wg normy PN-69/B-10280
Sprawdzanie podktaddéw - zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac prébie na
wsigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac prze$witdw i miejsc nie pokrytych
podktadem

Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku
Sprawdzanie powtok - powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywac podtoze lub
podktad, nie wykazywaé odpryskow, spekan, nieprzylegania i fuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw
pedzla. Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni
Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Zamawiajacym oraz
powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu
Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki
powinny miec jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc

e  Oktadziny z ptyt GKF

@)

@)

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sasiadujacych ptyt,
w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt
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o  sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzic za
pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o
dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig odchylenie powierzchni suchego tynku od
ptaszczyzny odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na
catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robot

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Jednostkag obmiarowg robot s3 m2 wykonanych warstw
wykonczeniowych $cian. Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczenia rzeczywistych ilosci
wykonanych warstw wykonczeniowych.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

9. Opis sposobu rozliczenia robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Ptaci sie cene za ustalong ilos¢ m2 wykonanych warstw
wykonczeniowych $cian i sufitow , ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i inzyniera petnigcego nadzér autorski i sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

PN-70/B-10100 p.3. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany,

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

PN-79/B-06711 Roboty tynkowe. Piasek do tynkdw. Aprobaty techniczne i karty katalogowe materiatow .
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe,

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kleje gipsowe,
PN-92/B01302-Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi farbami emulsyjnymi,
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania — ogdlnego stosowania,

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania,

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowar wewnetrznych,

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna,
PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy klejowych,

PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery.

SST-13 REMONT KOMINOW DACHOWYCH

Kody CPV
45400000-1, 45453000, 45453000-7, 45410000-4, 45111220-6, 45262522-6

1. Cze$c¢ ogdlna

1. Przedmiot i zakres stosowania SST
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Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét
remontowych kominéw dachowych zwigzanych z realizacjg zadania Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie.
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja bedzie stosowana jako czes¢ dokumentdéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu
powyzszych robdt, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

2. Zakresrobot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
pokrywczych zwigzanych z realizacjg zadania: Remont Budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie., a w szczegdlnosci:

e  Renowacja kominéw
o uzupetnienie zaprawg ubytkéw cegty na kominach
o naprawa i uzupetnienie tynkéw kominéw dachowych
o naprawa i miejscowe uzupetnienie ubytkéw czapek kominowych
o izolacja czapek kominowych masami bitumicznymi
e  Przemurowanie kominéw
o demontaz obrébek kominow
o demontaz czap kominowych
o  rozbidrka komindw
o  wymurowanie kominow z cegty klinkierowej lub zwyktej
e Montaz czap kominiarskich
. Prace tynkarskie
e Prace malarskie tynku
e  Uzupetnienie obréobek

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

5. Wymagania dot. wykonania rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Rodzaje wykonywanych prac:

e  Prace polegajace na przemurowaniu komina cegta zwykta (klasy 150) wraz z robotami towarzyszacymi: wymiana
obrébek przykominkowych, wymiana czapek kominowych, tynkowanie, malowanie i konserwacja
e  Prace polegajgce na naprawie tynku wraz z robotami towarzyszacymi

5.1. Prace tynkarskie

e  Demontaz obrébek komina

e QOdbicie luznych tynkow

e  Usuniecie odspojonych i zdegradowanych warstw cegty

e Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku i usunietych fragmentow cegty

e  Przygotowanie powierzchni podtoza z cegiet do tynkowania w tym oczyszczenie szczotkami oraz zmycie
powierzchni tynkéw woda, zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynkéw, natozenie warstwy gtadzi i zatarcie
packa

e Uzupetnienie zaprawg miejsc brakujacych fragmentéw cegiet

e Wykonanie tynkow zwyktych ( zaleznosci od wymaganej grubosci) jedno, dwu- lub trzywarstwowych z zatarciem
packa

e Uzupetnienie tynkdw zwyktych dwu- i trzywarstwowych z zatarciem packa o powierzchni w jednym miejscu do 2
m2 po uprzednim odbiciu odstajgcych i spekanych tynkéw

e  Odtworzenie obrébki komina — obrébki papowe, blacharskie, membrang zbrojong pcw

3.2. Naprawy, renowacje lub wykonanie nowych czapek kominowych

e  (Czapka kominowa - jej zadaniem jest ochrona przewodéw kominowych przed opadami atmosferycznymi.
Najczesciej wykonuje sie jg z betonu (co najmniej klasy B15) zbrojonego pretami stalowymi o Srednicy 8 mm.
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Czapka kominowa powinna wystawac poza obrys komina po kilka centymetréw z kazdej strony, tworzac tak
zwane kapinosy. Muszg w niej by¢ otwory wylotowe przewodéw dymowych i spalinowych (wentylacyjne majg
wyloty z boku komina). Pod warstwa betonu uktada sie izolacje z papy asfaltowe;.

e Oczyszczenie podtoza betonowego, wypetnione betonem z wyréwnaniem powierzchni

e Oczyszczenie i wypetnienie zaprawg cementowaq uszkodzen

e  Zatarcie powierzchni na gtadko.

e Izolacje czapek kominowych od trzonéw kominowych lepikami asfaltowymi lub asfaltem

e  Zagruntowanie powierzchni roztworem asfaltowym

e Powlekanie powierzchni trzonéw kominowych lepikiem asfaltowym lub utozenie warstwy asfaltu z wyréwnaniem
powierzchni

3.3. Prace malarskie
e zabezpieczenie gruntem podtozy nowych tynkéw, pomalowanie silikonowymi farbami elewacyjnymi

3.4. Prace murarskie
e  Wyciecie pokrycia papowego w obszarze rozbieranego komina

e Demontaz czapek kominowych (wraz z urzadzeniami infrastruktury wentylacyjnej i urzagdzeniami przewidzianymi
do ponownego montazu).

e  Przemurowanie komindéw nie mniej niz 15 cm ponizej dachu budynku cegta budowlang petng o klasie nie
mniejszej niz 150 z uzyciem zaprawy cementowej klasy M5

e  Odtworzenie pokrycia papowego wraz z obréobkami.

e  Montaz nowych czapek kominiarskich.

e  Odtworzenie istniejgcej infrastruktury i urzadzen zabudowanych na kominach

3.5. Prace towarzyszace

e  Zabezpieczenie pokrycia dachowego narazonego na uszkodzenia mechaniczne powstate w wyniku prac
naprawczych

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobow i robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST-00 Czes¢ ogdlna. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw
ogdlnych wykonania roboét. Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania tynkéw, obrébek i montazu czapek kominiarskich.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$é¢ ogdlna. Jednostkg obmiarowg robdét s3 m2 wykonanych warstw
wykonczeniowych komindw i obrébek blacharskich , sztuk dotyczacych montazu czapek kominiarskich. Obmiar robét
polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wykonanego tynku na kominach oraz
obrébek przy kominach. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe jedynie te, ktére w trakcie robdt
byty uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

9. Opis sposobu rozliczenia robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Ptaci sie cene za ustalong ilos¢ m2 i sztuk
wykonanych tynkéw ,obrébek, warstw wykonczeniowych i czapek kominiarskich , ktéra obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Dokumenty odniesienia
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

- Zalecenia i Instrukcje producentéw.
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