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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania : Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce nr ewid. 334/1 obr.09

w Pruszkowie przy ul. Adama Mickiewicz.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacjg techniczng jako czg¢$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych

w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres opracowania obejmuje specyfikacje techniczne wg ponizszego zestawienia:

* Specyfikacja techniczna ST-1 - Wymagania ogdlne
* Specyfikacja techniczna ST-2 - Roboty ziemne
* Specyfikacja techniczna ST-3 - Izolacje przeciwwilgociowe

* Specyfikacja techniczna ST-4 - Roboty konstrukcyjno - budowlane

* Specyfikacja techniczna ST-5 - Roboty wykonczeniowe
* Specyfikacja techniczna ST-6 - Docieplenie $cian zewngtrznych
* Specyfikacja techniczna ST-7 - Instalacje sanitarne wewngtrzne

* Specyfikacja techniczna ST-8 - Wentylacja

* Specyfikacja techniczna ST-9 - Przylacza wod.-kan.

* Specyfikacja techniczna ST-9a - Przylacze wody do bud. nr 4

* Specyfikacja techniczna ST-10 - Instalacje elektryczne i teletechniczne

* Specyfikacja techniczna ST-11 - Drogi, uksztattowanie terenu

1.4 Niektoére okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy — osoba wylansowana przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami 1 wystgpujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

1.4.2. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego
niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materiatow
oraz robot.

1.4.3. Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zesp6l/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji techniczne;.

1.4.5. Inspektor Nadzoru — oznacza osobg powotang przez Zamawiajacego do dziatania
w jego imieniu w niniejszym kontrakcie




1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢ techniczna
wyboru stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie identyfikowano
wybor, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacjg¢, wspoirzedne punktow gtownych oraz reperow
panstwowych, dziennik budowy i ksiagzk¢ obmiaru rob6t oraz dwa egzemplarze
dokumentacji dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru rob6t. Uszkodzone badz zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .

Dokumentacja zataczona do dokumentéw przetargowych:
—  Projekt budowlany wielobranzowy
—  Specytikacja techniczna
- Dokumentacja - projekt budowlany
W/w projekt znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
—  Dokumentacja projektowo — wykonawcza .
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
ofertowe;.
W ramach ceny ofertowej wykonawca winien wykona¢ dokumentacj¢
warsztatowo — montazowa, organizacji placu budowy, organizacji ruchu
zwiazanego z realizacja robot wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami.
Dokumentacja wykonawcza sporzadzona przez wykonawceg winna spetnia¢
warunki:
- wynikajace z praw autorskich
- wynikajace z przyjetych obliczen
- wynikajace z zalecen uj¢tych w projekcie
Dokumentacja wykonawcza sporzadzona przez Wykonawcg zostanie
uzgodniona w odpowiednich urzedach i instytucjach.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcg w ramach
ceny kontraktowe;.
Wykonawca w ramach ceny winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza
catosci wykonanych rob6t w tym réwniez dokumentacje¢ geodezyjna.
—  Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawce¢ w ramach ceny
kontraktowe;.
—  Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacj¢
rozruchowa w ramach ceny nalezy uwzglednic:



- Dokumentacj¢ wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszelkich
spraw rozruchowych
- Dokumentacj¢ powykonawcza potwierdzajaca prawidtowos¢ i zgodnos¢
z obowiazujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac, ustug
w tym:
szczegbdtowy harmonogram rozruchu
0g0lna instrukcje eksploatacji

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bigdéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych,

a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktéry dokona
niezbg¢dnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementéw budowy, to takie materiaty lub elementy budowli beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a wykonany zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot w szczegdlnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych,

b) fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposOb uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w
miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robdt, w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy tj.:
ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie Scian wykopdw, zabezpieczenie
przed uszkodzeniem istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie
istniejacych nawierzchni dojs$¢ i chodnikéw, zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

c¢) wykonawca zapewni stale warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych

urzadzen
i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

d) wykonawca podejmie Srodki w celu zabezpieczenia drog i mostow
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcOw.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska .
W czasie trwania budowy wykonawca bgdzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
— przestrzegal zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot budowy i1 bedzie miat szczegdlny wglad ba:
a) lokalizacje magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych
b) ostroznos$ci zabezpieczenia przed srodkami:
* zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza
wywotujace szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym niz dopuszczalne.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie
zabezpieczenie 1 oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane wtadze
lokalne oraz bgdzie wspodtpracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziataniem
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazen na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezbe¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o
kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywatl prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania §wiadectwa przejgcia przez
inwestora.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisOw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego i oznakowania rob6t w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajgcia drogi wykonawca zobowiazany do wykonania projektu
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t, uzgodnienia go z wiascicielem drogi,
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania 1 zabezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazdéw i drég.

1.5.14. Dzialanie zwiazane z organizacija prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidzianym
terminie ich zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:
* oznakowania pomieszczen, drzwi,
* wykonania szczegétowych instrukcji dotyczacej eksploatacji i obstugi
instalacji 1 urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom
lub uzytkownikowi, ktérych obecnos$¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi
koszty zwiazane z udziatem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przysztego uzytkownika
instalacji i urzadzen.

2 MATERIALY

2.1 Zrédia szukania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébek do
zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly
spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postgpu robot.



2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych wtaczajac w to zrodta
wskazane przez zamawiajacego i jest zobowiazany do dostarczenia inwestorowi
wymaganych dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢
dostarczonych na budoweg materiatow. Ponosi takze koszty z tym zwiazane. Humus

i nadktad czasowo zdj¢te z terenu beda sktadowane w hatdy i nastgpnie wykorzystane
przy zasypce wykopow po uprzednim stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci
zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan inwestora.

2.3 Inspekcja wytworni materialdw i elementéw budowli.

Wytwoérnie materiatéw i elementéw budowli moga by¢ okresowo kontrolowane przez
inwestora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez
wykonawceg wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe
po akceptacji inwestora.

2.5 Wariantowe zastosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Iwestora.

2.6 Pochodzenie materialow

Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty beda
wymagane przez Zamawiajacego.
Dostawca materiatdw powinien dostarczy¢ o§wiadczenie zawierajace:

* nazwg i adres dostawcy,

* nazwg wyrobu i miejsce jego wytworzenia,

» identyfikacj¢ dokumentacji technicznej,

* stwierdzenie zgodnoSci wyrobu z dokumentacja oraz przepisami i

normami,
* nazwg i adres budowy
* miejsce i data wydajacego o$wiadczenie.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet ten winien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji robot,
zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet
przez wykonawcg musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie
wariantowego sprz¢tu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba srodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
kontraktu beda na polecenie inwestora usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i ST oraz poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadnos$¢
wytyczenia budowli w planie 1 wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje
geodezyjna podczas wykonywania robot.

Wykonawca przy wykonywaniu rob6t powinien uwzgledniac¢ fakt, ze plac budowy
znajduje si¢ w miescie, w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien zabezpieczy¢
teren budowy tj.: ogrodzenie terenu, zabezpieczenie Scian wykopdw, zabezpieczenie
przed uszkodzeniem istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego i zabezpieczenie
istniejacych nawierzchni dojs¢ 1 chodnikow.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
realizacjg zgodnie z dokumentacja projektowa , ST 1 poleceniami Inwestora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
czes¢ ogolng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robdt (terminy 1 sposob prowadzenia rob6t)
* organizacj¢ ruchu na budowie
* zasady BHP
* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegbdlnych elementéw robdt (kierownikéw z odpowiednimi
uprawnieniami)
* system prowadzonej kontroli sterowania jako$cia wykonywanych robét
* wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do kontroli jakos$ci wraz z opisem
laboratorium prowadzacego badania
* sposob i formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych oraz
przekazywania wynikéw do inwestora.




czes¢ szczegbdltowa zawierajacag:

*  sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ pobierania
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot

* sposOb postgpowania z materiatami i1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialdéw oraz robo6t. Przed zakonczeniem systemu kontroli
inwestor moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bgdzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu

ich inspekcji. Inwestor bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ na wyniki badan inwestor
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatléw. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i przeprowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek.

Prébki pobierane bgda losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania prébek do badan.
Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Wykonawca
zobowiazany jest do odpowiedniego oznakowania probek i prowadzenia systematycznej
rejestracji wynikow.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan nalezy wykonywa¢ na odpowiednich formularzach.

6.6 Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli pobierania probek 1 badania materialow u zrodta ich wytwarzania 1 zapewniona
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mu bedzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inwestor poleci
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan
lub oprze si¢ na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robét z
dokumentacja projektowa i St. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych badan
poniesione beda przez Wykonawce.

6.7 Atesty, jako$ci materialdw 1 urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jako$ci materialow przez Wykonawce, Inwestor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST w przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest
okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci ze ST to
takie materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8 Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy te beda czytelne, dokonane trwatg technika , w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika protokoty i inne dokument bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w nastgpujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego

— protokoly przekazania tereny budowy

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —

prawne

— protokoty odbioru robét

— protokoly z narad i ustalen

— korespondencja na budowie
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksiggi obmiaru.

7.2 Zasady okre$lenia ilosci robét i materialéw

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej,
obj¢tosci beda wyliczane w m’.

m’ — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym

m’ — nasypu oznacza objgto$é materialu mierzona po zaggszczeniu nasypu.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
akceptowane prze inwestora. Beda one dostarczone przez wykonawcg. Do badan
atestujacych wykonawca begdzie posiadal wazne §wiadectwa legalizacji urzadzen.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robot.

Obmiary robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Procedura przejecia robot

W ramach zapiséw kontraktu znajduja si¢ zasady odbioru robot oraz wypetnienia
gwarancji.

Zapisy te musza uwzglednia¢ proces czgsciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla
ktérych bedzie opracowany harmonogram odbioru robdét.

9 PODSTAWA PEATNOSCI
Warunki platnosci beda okreslone w SIWZ.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czytac
facznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, ze
wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej ni 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi
normatywami krajow UE lub beneficjantéw programu ISPA w zakresie przyjetych
przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na
roéwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.



