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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 7 

 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 

 

1.0 Wstęp 

1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 
instalacji  sanitarnych wewnętrznych: wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji,  kanalizacji 
sanitarnej oraz  instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza w Pruszkowie. 

 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy  przy zleceniu          
w/w robót. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
następujących instalacji: 

      - instalacja wody zimnej 
      - instalacja wody ciepłej i cyrkulacji, 
      - instalacja kanalizacji sanitarnej  
      - instalacja centralnego ogrzewania 
      - instalacja gazowa 
      - instalacja technologiczna kotłowni gazowej 
 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wykonania montażu rur i ich uzbrojenia  oraz ich odbiory.                                                                                                           
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami                
i ST – część ogólna. 
Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie 
wykonawczym, a w szczególności: 
●uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do      
     uzyskania aprobat i atestów dla urządzeń i elementów instalacji, dopuszczających  
     do stosowania jako materiały budowlane w Polsce 
●dostarczenie i montaż orurowania instalacji wraz z osprzętem i armaturą 
●   wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji 
●dostarczenie i montaż izolacji: izolacji termicznej i izolacji p.-poż. 
●wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporządzeniem  
     protokołów 
●wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej faktyczne trasy  
     prowadzenia przewodów wodnych, rozmieszczenie i dokładną lokalizację    
     pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie  
     elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji instalacji 
●rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem  
     protokołów 
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●wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i  
      instalacji 
●bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 
●koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami 
●zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 
Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego innego producenta, równoważnego, 
zapewniającego założone wymagania i rozwiązania przyjęte w Specyfikacji i dokumentacji: 
1. Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte w projekcie do celów 
wymiarowania instalacji i określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one poziom 
odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niż”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego 
zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne 
nie może obniżać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora. 
W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowiązków Wykonawcy należy 
uwzględnienie zmian w profilu produkcji producentów i załączenie technicznych kart doboru 
urządzeń celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem. 
2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika 
Budowy, a w przypadkach zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez Projektanta. 
3. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych         
i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
4. W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów urządzeń 
należy opracować dokumentację zamienną w zakresie dokonanych zmian urządzeń i uzyskać 
akceptację Projektanta. 
Ponadto: 
1. Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień  w 
wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim 
terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu 
dróg, przepisy policji itd.) 
2. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany                
z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do 
minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć 
i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z 
tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie 
wynikną na skutek zaistniałych szkód 
3. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec 
Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, 
użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na 
terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien 
zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 
postanowienia. 
4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane                       
z położeniem placu budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania 
podwyższenia ceny tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w oparciu              
o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania 
robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji szczególnych 
projektu. 
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5. Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów          
a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa  i ochrony dla wykonywanych przez 
siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych 
dokumentach przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę. 
6. Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wykazu 
urządzeń, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego.                     
W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek               
z części dokumentacji, należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 
rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie każdego urządzenia należy uwzględnić wszystkie 
elementy oraz prace niezbędne do prawidłowego montażu, regulacji i pracy tego urządzenia. 
 

1.4 Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową,  ST i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. 
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           INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ i CYRKULACJI 

 

2. Rozwiązania materiałowe. 

Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji wodnej należy stosować zgodnie               
z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  w 
polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. 
 
2.1.1. Rury PE-RT/Al/PE w izolacji 6 mm.  
Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji w bruzdach ściennych i w posadzkach. 
Rury łączone są za pomocą połączeń zaprasowywanych. Rury w izolacji 6 mm. 
 
2.1.2. Rury PP stabilizowane aluminium  
Stosujemy do wykonania poziomów rozprowadzających  i pionów.  
Przewody izolowane otulinami termoizolacyjnymi z pianki o klasie reakcji na ogień B. 
Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. 
 
2.1.3.   Węzeł wodomierzowy  
-  wodomierz jednostrumieniowy klasy „C”  o następujących danych  technicznych: 

średnica nominalna     DN 20 mm 
- zawory odcinające i filtr 
- zawór antyskażeniowe EA 251  
 
2.1.4.   Urządzenia regulacyjne, pomiarowe i armatura 
- wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych typ JS 1,5 ø15mm, usytuowanych wraz                  
   z zaworami odcinającymi kulowymi ø 20mm na klatkach schodowych w wentylowanych    
   szafkach.  
- zawory odcinające kulowe 
- zawory podpionowe odcinające oraz termostatyczny cyrkulacyjny 
 
3. Sprzęt i narzędzia 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych. 
Sprzęt i narzędzia do wykonania montażu rur, przecinarki, elektronarzędzia. 
 
4. Transport i składowanie materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportu dostosowanych do rodzaju 
przewożonych materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały należy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie rur zgodnie z instrukcją 
producenta, przybory i urządzenia składować na placu budowy w przewietrzanym, 
zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 
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5. Wykonanie robót 

5.1  Warunki przystąpienia do robót: 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane ze 
stanem surowym budynku, z wykonanymi przejściami przez stropy, wykutymi bruzdami dla 
podejść krytych do przyborów.  
 
5.2. Wykonanie instalacji 

Przewody rozprowadzające wodę zimną, ciepłą oraz cyrkulację prowadzić pod stropem parteru 
na wspornikach. Po zmontowaniu i próbie  zaizolować otulinami termoizolacyjnymi. 
Przy montażu zaworów każdorazowo należy wyczyścić podejście, dokonać montażu, 
uszczelnić połączenie. Instalację z rur z polietylenu i polipropylenu wykonać ściśle  
według wytycznych producenta. Po wykonaniu instalacji wykonać płukanie przewodów oraz 
próbę szczelności. Instalację wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi  COBRTI 
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7” 
.  
 
6. Kontrola jakości (próby). 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót montażowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, które 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót 
Z dokumentacja projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą 
głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność 
przedstawiciela zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania              
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót 
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
 
 
7. Obmiar robót 
 
Zasady obmiarowania instalacji wody: 
- długość rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, niezależnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic              
i rodzajów podejść 
- przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej i ciepłej, 
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- armaturę liczy się w sztukach w zależności od średnicy, 
- próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur, z uwzględnieniem podziału według 
średnic. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeżeli umowa            
o wykonaniu robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu           
do ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 
- projekt budowlany 
- szczegółowe specyfikacje techniczne 
- dziennik budowy 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
- protokół odbioru częściowego, jeżeli umowa przewiduje tą formę. 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
powyżej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłożone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 
  projektową 
W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 
ustalenia komisji co do sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeżeń przeprowadzonego odbioru końcowego,  po 
podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, można 
przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
należnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikającej z obniżonej wartości prac. 
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9. Podstawa płatności. 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o 
wykonanie robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
10. Przepisy związane. 
 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7”,  
- PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  wraz ze zmianą PN-B-
01706:1992?Az1:1999, 
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                   INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  

 

Dział ten obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej  oraz drenaż odwadniający. 
Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji kanalizacyjnej należy stosować zgodnie 
z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym      
w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie. 
 
2. Rozwiązania materiałowe. 

Do wykonania prac  należy stosować następujące materiały:  
- rury i kształtki kanalizacyjne z PP o połączeniach na uszczelki gumowe poziomy, piony             
  i podejścia  
- rury PVC i żeliwne pod posadzką piwnic 
- ustępy  typu kompakt  
- umywalki porcelanowe  
- wanny  
- zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej 
- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące 
- baterie wannowe ścienne 
- wpusty piwniczne żeliwne 100 mm 
- wywiewki i rewizje  
- studzienka schładzająca z kręgów 800 mm 
 
 
3. Sprzęt i narzędzia 
Do wykonywania robót należy użyć następującego sprzętu: 
- narzędzia służące do montażu rur 
- narzędzia służące do założenia izolacji 
- elektronarzędzia do wykonania bruzd 
- sprzęt pomocniczy 
 
 
4. Transport i składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportu dostosowanych do rodzaju 
przewożonych materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały należy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie rur zgodnie z instrukcją 
producenta, przybory i urządzenia składować na placu budowy w przewietrzanym, 
zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
- Instalację z rur PP wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi  COBRTI INSTAL 
zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz według wytycznych producenta rur,  
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6. Kontrola jakości, próby 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót montażowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, które 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót 
Z dokumentacja projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą 
głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność 
przedstawiciela zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności. 
 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania          
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania          
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót 
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
 
7. Obmiar robót 
Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji: 
- długość rurociągów mierzy się w metrach wzdłuż ich osi bez odliczania kształtek 
- długość rurociągów w podejściach do przyborów wlicza się do ogólnej długości rurociągów 
niezależnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic odpływu od 
danego urządzenia 
- przybory liczy się w sztukach 
 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeżeli umowa o 
wykonaniu robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót. 
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8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 
- Projekt budowlany 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne 
- Dziennik budowy 
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
- Protokół odbioru częściowego, jeżeli umowa przewiduje tą formę. 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
powyżej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłożone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- Ocenę wyników badań 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 
  projektową 
- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 
  ustalenia komisji co do sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeżeń przeprowadzonego odbioru końcowego , po 
podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, można 
przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
należnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikającej z obniżonej wartości prac. 
 
 
9. Podstawa płatności. 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o 
wykonanie robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
10. Przepisy związane. 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez   Ministerstwo 
Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji kanalizacyjnych”. 
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INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA     

 

2. Rozwiązania materiałowe. 

Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji CO należy stosować zgodnie 
z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. Powinny one odpowiadać 
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały do 
stosowania w budownictwie. 
Do wykonania prac  należy stosować następujące materiały: 
- rury stalowe czarne zewnętrznie ocynkowane  „Steel” o  połączeniach   zaprasowywanych  
- rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT PN 12,  
- grzejniki stalowe 2-płytowe typu V i 60cm + głowice termostatyczne 
- grzejniki stalowe  1-płytowe typu C wys. 60cm  
- grzejniki łazienkowe drabinkowe Santorini, lub równoważne 
- zawory regulacyjne podpionowe  
- ciepłomierze + filtry  
- zawory odcinające kulowe do wody gorącej, 
- zawory grzejnikowe z głowicami proste i kątowe  
- odpowietrzniki automatyczne, 
- rozdzielacze Dn 25 w szafkach natynkowych 
- izolacja z pianki np. poliolefinowej, o klasie reakcji na ogień B.  
 
3. Sprzęt i narzędzia. 

 
Do wykonywania robót należy użyć następującego sprzętu: 
- narzędzia służące do montażu rur, 
- narzędzia służące do założenia izolacji, 
- elektronarzędzia do wykonania bruzd, 
- sprzęt pomocniczy. 
 
4. Transport i składowanie materiałów. 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportu dostosowanych do rodzaju 
przewożonych materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały należy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  
Składowanie rur zgodnie z instrukcją producenta, przybory i urządzenia składować na placu 
budowy w przewietrzanym, zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1  Warunki przystąpienia do robót: 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane             
ze stanem surowym zamkniętym budynku, z wykonanymi przejściami przez stropy, zgodnie  z 
dokumentacją techniczną, wykutymi bruzdami dla podejść krytych, przed wykonaniem 
wylewek dla rozprowadzenia rur c.o. w posadzkach. Montaż grzejników wykonać po 
zakończeniu  prac wykończeniowych na obiekcie. 
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5.2. Wykonanie instalacji c.o. 
Prowadzenie głównych przewodów zasilających poziomych projektuje się pod stropem parteru. 
Przewody rozprowadzające CO zaprojektowane z rur stalowych należy 
zaizolować otuliną o grubości izolacji zgodnymi ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi 
w Dz.U.Nr 75, poz..690 z 2003r. (tzn. przewody o średnicy wewnętrznej do 22mm – grubość 
izolacji 20mm, przewody o średnicy wewnętrznej od 22mm do 35mm – grubość izolacji 
30mm, przewody o średnicy wewnętrznej od 35mm do 100mm – grubość izolacji równa 
średnicy wewnętrznej przewodu). Rury w posadzce – izolacja grubości 6mm. 
Mocowanie poziomów i pionów przy użyciu typowych dla systemu punktów stałych                                 
i przesuwnych. Piony instalacji centralnego ogrzewania  prowadzić po ścianach. 
Instalację z rur stalowych wykonać poprzez wyznaczenie osi rurociągu, spawanie rur, wykucie 
gniazd w ścianach i obsadzenie uchwytów lub haków oraz założenie tulei  ochronnych. 
Przy montażu grzejników i szafek z rozdzielaczami należy wyznaczyć podejście, dokonać 
montażu, uszczelnić połączenie.  
Instalację z rur polietylenowych w posadzce wykonać ściśle według wytycznych producenta, 
pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela producenta rur. 
Po  wykonaniu instalacji wykonać próbę centralnego ogrzewania na gorąco  z dokonaniem 
regulacji. Wykonanie nastaw na zaworach  prowadzić po  dokładnym wypłukaniu instalacji.  
Po wykonaniu prób szczelności rurociągi stalowe oczyścić z rdzy i zanieczyszczeń szczotkami 
stalowymi, odrdzewić odrdzewiaczem organicznym a następnie pomalować farbą do 
gruntowania i nawierzchniową ftalową. 
 
6. Kontrola jakości (próby). 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót montażowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, które 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót 
z dokumentacja projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą 
głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność 
przedstawiciela zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-64/B-10400 – Urządzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne       
i badania przy odbiorze.  
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót, 
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
 
 
7. Obmiar robót 
 
Zasady obmiarowania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego: 
- długość rurociągów mierzy się w metrach wzdłuż osi, 
- długość rurociągów w podejściach do grzejników wlicza się do ogólnej długości rurociągów, 
- grzejniki, pompy, armaturę i głowice termostatyczne liczy się w sztukach,  
- próbę szczelności ustala się dla ilości grzejników oraz dla całkowitej długości rur                       

z  uwzględnieniem podziału według średnic. 
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8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeżeli umowa o 
wykonaniu robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót. 
 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego.                         
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 
- projekt budowlany 
- szczegółowe specyfikacje techniczne 
- dziennik budowy 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
- protokół odbioru częściowego, jeżeli umowa przewiduje tą formę. 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
powyżej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłożone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego                                      
i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 
  projektową. 
W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 
ustalenia komisji co do sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeżeń przeprowadzonego odbioru końcowego,  po 
podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, można 
przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
należnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikającej z obniżonej wartości prac. 
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9. Podstawa płatności. 
 
Zasady rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą określi szczegółowo umowa 
o wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Uwaga: wszystkie użyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą być 
              zastąpione równoważnymi, o analogicznych parametrach. 
              W/w zmiany należy uzgodnić z projektantem. 
 
 
10. Przepisy związane. 
 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez   Ministerstwo 
Infrastruktury: „Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, zeszyt 2”. 
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TECHNOLOGIA KOTŁOWNII GAZOWEJ 
1.0. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacyjnych związanych z budową technologii kotłowni gazowej:  
      -    dostawa i montaż kotła kondensacyjnego mocy do 45 kW ze sterownikiem,  

- dostawa i montaż pomyp kotłowej oraz zabezpieczenie stanu wody 
- dostawa i montaż podgrzewacza c.w.u. 
- dostawa i montaż elementów instalacji odprowadzenia spalin, 
- dostawa i montaż armatury na instalacji kotłowej, 
- dostawa i montaż sprzęgła hydraulicznego,  
- dostawa i montaż orurowania, 
- dostawa i montaż odprowadzenia i neutralizacji kondensatu, 
- dostawa i montaż stacji zmiękczania wody 
- próba szczelności i uruchomienie kotłowni, 
- zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym rur i urządzeń. 

 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
3. Materiały  
Wszystkie materiały użyte przy montażu instalacji kotłowej winny spełniać wymagania 
ogólne. 
Przy montażu instalacji kotłowej wykorzystane zostaną następujące materiały: 
– kocioł kondensacyjny gazowy o mocy do 45kW – 1 szt,  ze sterownikiem, wykonany wg 
aprobat technicznych producenta; 
– pompa kotłowa na ciśnienie 0,6 MPa, temperaturę 100oC, napięcie zasilania 230-400 V,  
wykonane wg aprobat technicznych producenta, posiadające znak CE; 
– izolator przepływów zwrotnych - wg PN-EN 1717:2003; 
– elementy instalacji odprowadzenia spalin – system szczelny do pracy w nadciśnieniu dla 
kotłów kondensacyjnych; 
– armatura stosowana w kotłowni - gwintowana p=0,6 MPa, T=110 oC i do montażu pomiędzy 
kołnierzami - p=0,6 MPa, T=110 oC, wykonana zgodnie z aprobatami technicznymi 
producentów;  
– rury w kotłowni stalowe, czarne, bez szwu wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-
75166; 
 
3. Sprzęt.  
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. 
 
4. Transport.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, 
w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
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technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach  
 
5. Wykonanie robót.  
Montaż instalacji kotłowej należy rozpocząć po odebraniu pomieszczenia przygotowanego 
zgodnie z zakresem robót podanych w projekcie budowlanym. Instalację kotłów oraz pomp 
przeprowadzić ściśle z Dokumentacją Techniczno -Ruchową dostarczoną przez producenta. 
W kotłowni należy zabudować rury stalowe, czarne, bez szwu. Montaż orurowania przez 
spawanie. Połączenia rur z armaturą za pomocą złączek przejściowych gwintowanych. 
Wszystkie przewody w obrębie kotłowni powinny być prowadzone w ten sposób, aby nad 
przejściami był zapewniony wolny prześwit wynoszący co najmniej 2 m. Armatura w kotłowni 
powinna być tak umieszczona, aby była dostępna z poziomu podłogi kotłowni albo ze 
specjalnie wykonanych pomostów, jednak nie wyżej niż 1,8 m od podłogi lub pomostu. 
Do izolacji termicznej rurociągów stosować tylko elementy izolacyjne ze spienionych 
tworzyw sztucznych dopuszczone do stosowania w instalacjach ciepłowniczych. Materiały 
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone. 
Izolację rurociągów można wykonać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności i zabezpieczeniu antykorozyjnym przewodów. Powierzchnia rurociągu powinna 
być czysta i sucha. 
Przepisy dotyczące obsługi kotłów oraz wskazówki użytkowania instalacji należy umieścić w 
widocznym i dobrze oświetlonym miejscu. Po wykonaniu kotłowni wykonać próbę 
ciśnieniową na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" tab. 11-3, str. 85), 
przeprowadzenia próby zgodnie z WTWiORBM. Pozytywny wynik próby szczelności 
pozwala na malowanie, izolowanie rurociągów, a następnie na prowadzenie 72 godzinnej 
próby na gorąco i regulację układu. 
 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 
projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań),  
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
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technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST.  
 
7. Obmiar robót.  
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac. 
 
8. Odbiór robót.  
W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy budowie kotłowni gazowej szczególnie 
potraktowane będą roboty zanikowe i ulegające zakryciu – nie dotyczy 
 
9. Podstawa płatno ści.  
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z ustaleniami i zawarta umową 
 
10. Obowiązujące przepisy.  
W trakcie wykonywania czynności podczas robót instalacyjnych w kotłowni należy 
zastosować się do: 
1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
2. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu otwartego. 
3. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
4. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 
specyfikacji technicznej 
 
 
 



 

 

19  

 

 
 
WEWNĘTRZNA i ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związane z wykonaniem instalacji wewnętrznej i zewnętrznej gazowej dla 
budynku.  
Kod CPV 45333000-0 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1. 
 
1.3.  Zakres robót ujętych w ST  
Roboty, których specyfikacja dotyczy obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 

 Instalacji wewnętrznej i zewnętrznej gazowej 
 Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej 
 Wykonanie prób ciśnieniowych instalacji gazowej 

 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wykonania montażu rur i ich uzbrojenia  oraz ich odbiory. 
 
2  Matriały 
2.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym     
w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie. 
 
2.1.1. Rury stalowe czarne ze szwem  
Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji wewnątrz budynku.   
Rury łączone są za pomocą kształtek gwintowanych. 
  
2.1.2. Armatura  
Zawory odcinające kulowe + szafka na zawór + system detekcji gazu (MAG-3) 
 
3. Sprzęt i narzędzia 
 
3.1.Sprzęt i narzędzia do wykonania wykopów oraz montażu montażu rur PE 
Środek transportowy przecinarka, elektronarzędzia, zgrzewarka,  
 
3.1.Sprzęt i narzędzia do wykonania montażu rur stalowych 
Środek transportowy, przecinarka, gwintownica,   
 
 
3.1.Sprzęt i narzędzia do czyszczenia i malowania rur 
Szczotki stalowe, pędzle, farba antykorozyjna, farba żółta   
  
4. Transport i składowanie materiałów 
Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie rur zgodnie z instrukcją producenta, urządzenia 
składować na placu budowy w przewietrzanym, zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 



 

 

20  

 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane ze 
stanem surowym budynku, z wykonanymi przejściami przez ściany, zgodnie z dokumentacją 
techniczną, oraz wykopy pod instalację zewnętrzną. 
 
5.2. Wykonanie instalacji gazowej 
Przy montażu zaworów należy wyznaczyć podejście, dokonać montażu, uszczelnić połączenie.  
 
5.3. Wykonanie wykopów 
Wykopy wykonać jako liniowe – 90% mechanicznie, 10% ręcznie 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót montażowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, 
które muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wpływa na prawidłowość dalszych prac. Badania te dotyczą głównie sprawdzenia 
technologii wykonywania robót.  Ponadto, konieczna jest obecność przedstawiciela 
zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności.  
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, wytycznymi producentów i rozporządzeniami: 
Rozporządzenie 690 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 95 z 
dnia 5.06.02). 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót, 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Zasady obmiarowania instalacji gazowej 
1. Długości rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości  
rurociągów,  niezależnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic i 
rodzajów podejść. 
2. Armaturę i urządzenia liczy się w szt. w zależności od średnicy.   
3. Próbę ciśnienia ustala się dla całkowitej długości rur z uwzględnieniem podziału według 
średnic. 
 
8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeżeli umowa o 
wykonanie robót instalacyjnych  przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest 
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protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót.   
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego, zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 

– Projekt budowlany 
– Projekt wykonawczy 
– Szczegółowe specyfikacje techniczne 
– Dziennik budowy  
– Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów  
– Protokół odbioru częściowego, jeśli umowa przewiduje tę formę 

W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi wyżej, 
przeprowadzić badania zgodnie z pkt.33.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłożone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę.  
Protokół powinien zawierać: 

– Ocenę wyników badań 
– Wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia 
– Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 

projektową 
– W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 

ustalenia komisji co do sposobów i terminu ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeżeń przeprowadzenia odbioru końcowego, po 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, 
można przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny.   
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
należnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej.  
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu.  
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 33.3. niniejszej ST.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości prac.  
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o 
wykonanie robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
Uwaga: wszystkie użyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą być 
zastąpione równoważnymi o analogicznych parametrach 
            w/wym. zmiany należy uzgadniać z Inwestorem i projektantem. 


