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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-7
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1.0 Wstep
1.1 Przedmiot Specvfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
instalacji sanitarnych wewngtrznych: wody zimnej, wody cieplej i cyrkulacji, kanalizacji
sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza w Pruszkowie.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
W/W robot.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
nastepujacych instalacji:

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieplej 1 cyrkulacji,

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja gazowa

- instalacja technologiczna kottowni gazowe;j

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasno$ci materiatow,
wykonania montazu rur i ich uzbrojenia oraz ich odbiory.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami
1 ST — czes$¢ ogolna.
Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie 1 odbior robdt zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie
wykonawczym, a w szczegdlnosci:
e uzyskanie od producentow badz opracowanie dokumentéw koniecznych do
uzyskania aprobat i atestow dla urzadzen i elementdw instalacji, dopuszczajacych
do stosowania jako materialy budowlane w Polsce
dostarczenie i montaz orurowania instalacji wraz z osprz¢tem i armaturg
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacji
dostarczenie i montaz izolacji: izolacji termicznej i izolacji p.-poz.
wykonanie prob, regulacji i pomiardéw instalacji wraz ze sporzadzeniem
protokotow
e wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej faktyczne trasy
prowadzenia przewodow wodnych, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje
pozostatych elementow instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie
elementy niezbedne do prawidlowej eksploatacji instalacji
e rozruch, odbior i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzadzeniem
protokotow



e wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi 1 konserwacji urzadzen, osprzetu i

instalacji
e biezaca wspolpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym
e koordynacja robot w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami
e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym
Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, rtOwnowaznego,
zapewniajacego zatozone wymagania i rozwigzania przyjete w Specyfikacji 1 dokumentacji:
1. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celow
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom
odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego
zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne
nie moze obnizac¢ standardu instalacji 1 wymaga zgody Projektanta i Inwestora.
W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowigzkow Wykonawcy nalezy
uwzglednienie zmian w profilu produkcji producentéw i zatgczenie technicznych kart doboru
urzadzen celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.
2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robdt muszg by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materialow potwierdzone przez Projektanta.
3. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
1 uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatéw nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
4. W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentéw urzadzen
nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ zamienng w zakresie dokonanych zmian urzadzen i uzyskac
akceptacj¢ Projektanta.
Ponadto:
1. Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezb¢dnych dla oceny utrudnien w
wykonaniu robdt, wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim
terenow (ewentualne trudnosci z dowozem materiatow, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu
drog, przepisy policji itd.)
2. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany
z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢
1 powetowa¢ Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z
tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie
wynikng na skutek zaistniatych szkod
3. Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynno$ci niezbe¢dne dla realizacji robot w taki
sposoOb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypehienia zobowigzan wobec
Zamawiajacego nie zaktocaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostgpu,
uzytkowania lub zaymowania drog, chodnikéw i placow publicznych 1 prywatnych do i na
terenach nalezacych zarowno do Zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.
4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane
z potozeniem placu budowy, gdyz nie uwzgledniane bedg pozniej jakiekolwiek zadania
podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostata jedynie w oparciu
o dokumentacj¢ opisowa 0gdlng, co okazato si¢ niewystarczajace dla faktycznego wykonania
robot lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia okre§lonych sytuacji szczegdlnych
projektu.



5. Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezb¢dnych $rodkow przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatlow

a takze zapewnienie wszelkich §rodkow bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robot oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegdlnych
dokumentach przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawcg.

6. Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkow i opisu technicznego.

W przypadku rozbieznos$ci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek

z cze¢$ci dokumentacji, nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu. Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie
elementy oraz prace niezb¢dne do prawidlowego montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.

14 Wyvmagania ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i obowigzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.



INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACJI

2. Rozwiazania materialowe.

Materiaty do wykonania robot przy realizacji instalacji wodnej nalezy stosowaé zgodnie

z dokumentacja projektowsa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

2.1.1. Rury PE-RT/AV/PE w izolacji 6 mm.
Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji w bruzdach $ciennych 1 w posadzkach.
Rury taczone sg za pomocg polaczen zaprasowywanych. Rury w izolacji 6 mm.

2.1.2. Rury PP stabilizowane aluminium

Stosujemy do wykonania poziomow rozprowadzajacych i pionow.

Przewody izolowane otulinami termoizolacyjnymi z pianki o klasie reakcji na ogien B.
Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.

2.1.3. Wezel wodomierzowy

- wodomierz jednostrumieniowy klasy ,,C” o nast¢pujacych danych technicznych:
srednica nominalna DN 20 mm

- zawory odcinajace i filtr

- zawOr antyskazeniowe EA 251

2.1.4. Urzadzenia regulacyjne, pomiarowe i armatura

- wodomierzy skrzydetkowych mieszkaniowych typ JS 1,5 o15mm, usytuowanych wraz
z zaworami odcinajacymi kulowymi @ 20mm na klatkach schodowych w wentylowanych
szafkach.

- zawory odcinajace kulowe

- zawory podpionowe odcinajgce oraz termostatyczny cyrkulacyjny

3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak te
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

Sprzet i narzgdzia do wykonania montazu rur, przecinarki, elektronarzedzia.

4. Transport i skladowanie materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST cz¢$¢ ogolna.

Do transportu materialéw nalezy uzywac srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewozonych materialow. Do transportu stosowa¢ samochody zamknigte, materialy nalezy
zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z instrukcja
producenta, przybory i urzadzenia sktadowac na placu budowy w przewietrzanym,
zamknietym budynku, zimg ogrzewanym.



5. Wykonanie robot

5.1 Warunki przystapienia do robét:

Przed przystapieniem do robot instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane ze
stanem surowym budynku, z wykonanymi przej$ciami przez stropy, wykutymi bruzdami dla
podejs¢ krytych do przyborow.

5.2. Wykonanie instalacji

Przewody rozprowadzajace wode zimng, ciepta oraz cyrkulacje prowadzi¢ pod stropem parteru
na wspornikach. Po zmontowaniu i probie zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi.

Przy montazu zaworow kazdorazowo nalezy wyczysci¢ podejscie, dokona¢ montazu,
uszczelni¢ potaczenie. Instalacje z rur z polietylenu i polipropylenu wykonac §cisle

wedtug wytycznych producenta. Po wykonaniu instalacji wykona¢ ptukanie przewodow oraz
probe szczelnosci. Instalacje wykonaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7”

6. Kontrola jakosci (proby).

6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t montazowych

Przed przystapieniem do wykonania robdt badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty, ktore
muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywania robot

Z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotycza
glownie sprawdzenia technologii wykonywania robdt. Ponadto konieczna jest obecno$é
przedstawiciela zamawiajacego podczas wykonywania prob szczelnosci.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt polegaja na ocenie zgodnosci wykonania robot

z dokumentacja projektowa, wytycznymi producentow oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania 1 badania

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu 1 polietylenu.
Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robot
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji wody:

- dlugo$¢ rurociggow w podejsciach do urzadzen 1 armatury wlicza si¢ do ogolnej dtugosci
rurociggow, niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza si¢ ilosci podej$¢ wedlug $rednic
1 rodzajow podejs¢

- przy ustalaniu ilo$ci podej$¢ odrebnie liczy si¢ podej$cia wody zimnej i cieplej,



- armaturg liczy si¢ w sztukach w zalezno$ci od $rednicy,
- probe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dlugo$ci rur, z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic.

8. Odbior robot

8.1. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci robdt, jezeli umowa

o wykonaniu robdt instalacyjnych przewiduje takg forme. Odbidr czgsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Na okolicznos¢ ta spisany jest
protokot odbioru czesciowego robot, ktdry nastepnie jest podstawa do dokonania cze$ciowego
rozliczenia robot.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ilosci, jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:

- projekt budowlany

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow

- protokot odbioru czg$ciowego, jezeli umowa przewiduje tg forme.

W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapoznac si¢ z dokumentami wymienionymi

powyzej, przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, zas$ przedtozone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez zamawiajgcego i wykonawce.

Protokot powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania instalacji z dokumentacja
projektowa

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodnos$ci wykonania instalacji

ustalenia komisji co do sposobu i termindéw ich usunigcia.

W przypadku pomyslnego i bez zastrzezen przeprowadzonego odbioru koncowego, po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawiciela zamawiajacego i wykonawce, mozna

przystapi¢ do rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajagcym i wykonawca.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Dhugo$¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesiecy od czasu
odbioru koncowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyplaty
naleznej wykonawcy, z faktur czgsciowych lub faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesigcy od daty
odbioru koncowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktorych zamawiajacy ma
obowigzek powiadamia¢ wykonawce¢ niezwlocznie po ich zaistnieniu.

Odbidr pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacej z obnizonej warto$ci prac.



9. Podstawa platnosci.

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Zasady rozliczen migdzy zamawiajacym i wykonawca okresli szczegétowo umowa o
wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastgpi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. Przepisy zwiazane.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,,Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 77,

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992?Az1:1999,



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Dziatl ten obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz drenaz odwadniajacy.

Materiaty do wykonania robot przy realizacji instalacji kanalizacyjnej nalezy stosowac zgodnie
z dokumentacja projektowsa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

2. Rozwiazania materialowe.

Do wykonania prac nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- rury 1 ksztaltki kanalizacyjne z PP o potaczeniach na uszczelki gumowe poziomy, piony
1 podejscia

- rury PVC i zeliwne pod posadzka piwnic

- ustepy typu kompakt

- umywalki porcelanowe

- wanny

- zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewne;j

- baterie umywalkowe i1 zlewozmywakowe stojace

- baterie wannowe $cienne

- wpusty piwniczne zeliwne 100 mm

- wywiewki i rewizje

- studzienka schtadzajaca z kregéw 800 mm

3. Sprzet i narzedzia

Do wykonywania robot nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- narzedzia stuzace do montazu rur

- narzgdzia stuzace do zatozenia izolacji

- elektronarzedzia do wykonania bruzd

- sprzet pomocniczy

4. Transport i skladowanie materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST czes$¢ ogdlna.

Do transportu materiatéw nalezy uzywac srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewozonych materiatow. Do transportu stosowa¢ samochody zamkniete, materiaty nalezy
zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z instrukcja
producenta, przybory i urzadzenia sktadowac na placu budowy w przewietrzanym,
zamknigtym budynku, zimg ogrzewanym.

5. Wykonanie robot

- Instalacje z rur PP wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz wedlug wytycznych producenta rur,
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6. Kontrola jakosci, proby

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t montazowych

Przed przystgpieniem do wykonania robot badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty, ktore
muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywania robot

Z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotycza
gtownie sprawdzenia technologii wykonywania robot. Ponadto konieczna jest obecno$¢
przedstawiciela zamawiajacego podczas wykonywania prob szczelnosci.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt polegaja na ocenie zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowa, wytycznymi producentdw oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robot
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7..Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji:

- dlugos¢ rurociggdw mierzy si¢ w metrach wzdtuz ich osi bez odliczania ksztattek

- dlugo$¢ rurociggow w podejsciach do przyboréw wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggdw
niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza si¢ ilosci podej$¢ wedlug srednic odptywu od
danego urzadzenia

- przybory liczy si¢ w sztukach

8. Odbior robot

8.1. Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czg$ci robdt, jezeli umowa o
wykonaniu robdt instalacyjnych przewiduje taka forme. Odbidr czgsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy, na okolicznos$¢ ta spisany jest
protokot odbioru czesciowego robot, ktdry nastepnie jest podstawa do dokonania cze$ciowego
rozliczenia robot.




8.2. Odbior ostateczny (koficowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektows.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:
- Projekt budowlany
- Szczegbdtowe specyfikacje techniczne
- Dziennik budowy
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
- Protokot odbioru czesciowego, jezeli umowa przewiduje tg forme.
W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapoznac si¢ z dokumentami wymienionymi
powyzej, przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.
Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, zas$ przedtozone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez zamawiajgcego i wykonawce.
Protokot powinien zawierac:
- Ocen¢ wynikow badan
- Wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania instalacji z dokumentacja
projektowa
- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodnos$ci wykonania instalacji
ustalenia komisji co do sposobu i termindéw ich usunigcia.
W przypadku pomyslnego i bez zastrzezen przeprowadzonego odbioru koncowego , po
podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawiciela zamawiajacego i wykonawce, mozna
przystapi¢ do rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajagcym i wykonawca.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Dhugo$¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesi¢cy od czasu
odbioru koncowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyplaty
naleznej wykonawcy, z faktur cze¢Sciowych lub faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesigcy od daty
odbioru koncowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktérych zamawiajacy ma
obowigzek powiadamia¢ wykonawce niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbioér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacej z obnizonej warto$ci prac.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Zasady rozliczen migdzy zamawiajacym i wykonawca okresli szczegétowo umowa o
wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastgpi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10._Przepisy zwiazane.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,,Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
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2. Rozwiazania materialowe.

Materiaty do wykonania robo6t przy realizacji instalacji CO nalezy stosowac zgodnie

z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Powinny one odpowiadaé
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiaty do
stosowania w budownictwie.

Do wykonania prac nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- rury stalowe czarne zewngetrznie ocynkowane ,,Steel” o polaczeniach zaprasowywanych
- rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT PN 12,

- grzejniki stalowe 2-plytowe typu V i 60cm + glowice termostatyczne

- grzejniki stalowe 1-ptytowe typu C wys. 60cm

- grzejniki tazienkowe drabinkowe Santorini, lub rownowazne

- zawory regulacyjne podpionowe

- cieptomierze + filtry

- zawory odcinajace kulowe do wody goracej,

- zawory grzejnikowe z glowicami proste i kagtowe

- odpowietrzniki automatyczne,

- rozdzielacze Dn 25 w szatkach natynkowych

- izolacja z pianki np. poliolefinowej, o klasie reakcji na ogien B.

3. Sprzeti narzedzia.

Do wykonywania robot nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- narzedzia stuzace do montazu rur,

- narzgdzia stuzace do zatozenia izolacji,

- elektronarzedzia do wykonania bruzd,

- sprzet pomocniczy.

4. Transport i skladowanie materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST czes$¢ ogdlna.

Do transportu materiatéw nalezy uzywac srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewozonych materialow. Do transportu stosowa¢ samochody zamkni¢te, materiaty nalezy
zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.

Sktadowanie rur zgodnie z instrukcja producenta, przybory i urzadzenia sktadowac na placu
budowy w przewietrzanym, zamkni¢tym budynku, zimg ogrzewanym.

5. Wykonanie robot

5.1 Warunki przystapienia do robot:

Przed przystgpieniem do robot instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane

ze stanem surowym zamknietym budynku, z wykonanymi przej$ciami przez stropy, zgodnie z
dokumentacjg techniczng, wykutymi bruzdami dla podejs$¢ krytych, przed wykonaniem
wylewek dla rozprowadzenia rur c.0. w posadzkach. Montaz grzejnikow wykonaé po
zakonczeniu prac wykonczeniowych na obiekcie.
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5.2. Wykonanie instalacji c.o.

Prowadzenie gtownych przewodoéw zasilajacych poziomych projektuje si¢ pod stropem parteru.
Przewody rozprowadzajace CO zaprojektowane z rur stalowych nalezy

zaizolowac otuling o grubosci izolacji zgodnymi ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi
w Dz.U.Nr 75, poz..690 z 2003r. (tzn. przewody o $rednicy wewnetrznej do 22mm — grubos¢
izolacji 20mm, przewody o $rednicy wewngtrznej od 22mm do 35mm — grubos$¢ izolacji
30mm, przewody o $rednicy wewnetrznej od 35mm do 100mm — grubos¢ izolacji rowna
srednicy wewnetrznej przewodu). Rury w posadzce — izolacja grubos$ci 6mm.

Mocowanie poziomow i piondow przy uzyciu typowych dla systemu punktow statych

1 przesuwnych. Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ po $cianach.

Instalacj¢ z rur stalowych wykona¢ poprzez wyznaczenie osi rurociagu, spawanie rur, wykucie
gniazd w $cianach 1 obsadzenie uchwytow lub hakéw oraz zatozenie tulei ochronnych.

Przy montazu grzejnikéw i szafek z rozdzielaczami nalezy wyznaczy¢ podejscie, dokonaé
montazu, uszczelni¢ potaczenie.

Instalacj¢ z rur polietylenowych w posadzce wykona¢ $cisle wedlug wytycznych producenta,
pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela producenta rur.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ probe centralnego ogrzewania na goragco z dokonaniem
regulacji. Wykonanie nastaw na zaworach prowadzi¢ po doktadnym wyptukaniu instalacji.
Po wykonaniu prob szczelnosci rurociagi stalowe oczysci¢ z rdzy i zanieczyszczen szczotkami
stalowymi, odrdzewi¢ odrdzewiaczem organicznym a nastepnie pomalowac farbg do
gruntowania i nawierzchniowg ftalowa.

6. Kontrola jakosci (proby).

6.1. Badania przed przystapieniem do robot montazowych

Przed przystgpieniem do wykonania robot badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty, ktore
muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywania robot

z dokumentacja projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotycza
glownie sprawdzenia technologii wykonywania robdt. Ponadto konieczna jest obecno$é
przedstawiciela zamawiajgcego podczas wykonywania prob szczelnos$ci.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt polegaja na ocenie zgodnosci wykonania robot

z dokumentacja projektowa, wytycznymi producentow oraz normami:

- PN-64/B-10400 — Urzadzenia c.0. w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne
1 badania przy odbiorze.

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robot,
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego:
- dlugo$¢ rurociggdéw mierzy si¢ w metrach wzdtuz osi,
- dhugos¢ rurociggdw w podejsciach do grzejnikow wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggow,
- grzejniki, pompy, armature i glowice termostatyczne liczy si¢ w sztukach,
- probe szczelnos$ci ustala si¢ dla ilosci grzejnikow oraz dla catkowitej dlugosci rur
z uwzglednieniem podziatlu wedtug $rednic.



8. Odbior robot

8.1. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czesci robot, jezeli umowa o
wykonaniu robét instalacyjnych przewiduje taka forme. Odbior czgéciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy, na okoliczno$¢ tg spisany jest
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protokot odbioru czgsciowego robot, ktory nastepnie jest podstawg do dokonania cze$ciowego

rozliczenia robot.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ilosci, jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego.

Zasady i1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:

- projekt budowlany

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow

- protokot odbioru czg$ciowego, jezeli umowa przewiduje tg forme.

W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapoznac si¢ z dokumentami wymienionymi

powyzej, przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, zas$ przedtozone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez zamawiajacego

1 wykonawce.

Protokot powinien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania instalacji z dokumentacja
projektowa.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodnosci wykonania instalacji

ustalenia komisji co do sposobu i termindéw ich usunigcia.

W przypadku pomyslnego i bez zastrzezen przeprowadzonego odbioru koncowego, po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawiciela zamawiajgcego 1 wykonawce, mozna

przystapi¢ do rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym i wykonawca.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Dhugo$¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesi¢cy od czasu
odbioru koncowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyplaty

naleznej wykonawcy, z faktur cze¢Sciowych lub faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesigcy od daty
odbioru koncowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktérych zamawiajacy ma

obowigzek powiadamia¢ wykonawce niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbior pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. niniejszej ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do dokonania potracen wynikajacej z obnizonej warto$ci prac.



9. Podstawa platnosci.

Zasady rozliczen migdzy zamawiajacym a wykonawcg okresli szczegdétowo umowa
o wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastagpi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Uwaga: wszystkie uzyte w projekcie i specyfikacji materialy budowlane mogg by¢
zastapione rownowaznymi, o analogicznych parametrach.
W/w zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

10. Przepisy zwiazane.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, zeszyt 2”.
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TECHNOLOGIA KOTLOWNII GAZOWEJ
1.0. Zakres robot ujetych Specyfikacja Techniczng
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt instalacyjnych zwigzanych z budowa technologii kottowni gazowe;j:
- dostawa 1 montaz kotta kondensacyjnego mocy do 45 kW ze sterownikiem,
- dostawa i montaz pomyp kotlowej oraz zabezpieczenie stanu wody
- dostawa i montaz podgrzewacza c.w.u.
- dostawa i montaz elementow instalacji odprowadzenia spalin,
- dostawa i montaz armatury na instalacji kottowej,
- dostawa i montaz sprz¢gta hydraulicznego,
- dostawa i montaz orurowania,
- dostawa i montaz odprowadzenia i neutralizacji kondensatu,
- dostawa 1 montaz stacji zmigkczania wody
- prdba szczelnosci i uruchomienie kottowni,
- zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym rur i urzadzen.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

3. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji kotlowej winny spetnia¢ wymagania
ogo6lne.

Przy montazu instalacji kottowej wykorzystane zostang nastepujgce materiaty:

— kociot kondensacyjny gazowy o mocy do 45kW — 1 szt, ze sterownikiem, wykonany wg
aprobat technicznych producenta;

— pompa kottowa na ci$nienie 0,6 MPa, temperature 100°C, napigcie zasilania 230-400 V,
wykonane wg aprobat technicznych producenta, posiadajace znak CE;

— izolator przeptywow zwrotnych - wg PN-EN 1717:2003;

— elementy instalacji odprowadzenia spalin — system szczelny do pracy w nadcisnieniu dla

kottow kondensacyjnych;

— armatura stosowana w kottowni - gwintowana p=0,6 MPa, T=110 °C i do montazu pomiedzy
kolnierzami - p=0,6 MPa, T=110 °C, wykonana zgodnie z aprobatami technicznymi
producentow;

— rury w kottowni stalowe, czarne, bez szwu wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-
75166;

3. Sprzgt.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ 1 innych parametréw
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technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach

5. Wykonanie robét.

Montaz instalacji kottowej nalezy rozpocza¢ po odebraniu pomieszczenia przygotowanego
zgodnie z zakresem robot podanych w projekcie budowlanym. Instalacj¢ kottéw oraz pomp
przeprowadzi¢ $cisle z Dokumentacja Techniczno -Ruchowg dostarczong przez producenta.

W kottowni nalezy zabudowaé rury stalowe, czarne, bez szwu. Montaz orurowania przez
spawanie. Polgczenia rur z armaturg za pomocg ztgczek przejsciowych gwintowanych.
Wszystkie przewody w obrebie kotlowni powinny by¢ prowadzone w ten sposob, aby nad
przejsciami byl zapewniony wolny przeswit wynoszacy co najmniej 2 m. Armatura w kottowni
powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podlogi kottowni albo ze
specjalnie wykonanych pomostow, jednak nie wyzej niz 1,8 m od podtogi lub pomostu.

Do izolacji termicznej rurociggéw stosowac tylko elementy izolacyjne ze spienionych
tworzyw sztucznych dopuszczone do stosowania w instalacjach cieptowniczych. Materialty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.
Izolacj¢ rurociggow mozna wykona¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci 1 zabezpieczeniu antykorozyjnym przewoddéw. Powierzchnia rurociaggu powinna
by¢ czysta i sucha.

Przepisy dotyczace obstugi kotlow oraz wskazowki uzytkowania instalacji nalezy umiesci¢ w
widocznym 1 dobrze os$wietlonym miejscu. Po wykonaniu kotlowni wykona¢ probe
cisnieniowg na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" Tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85),
przeprowadzenia proby zgodnie z WTWiORBM. Pozytywny wynik préby szczelno$ci
pozwala na malowanie, izolowanie rurociaggéw, a nastgpnie na prowadzenie 72 godzinnej
proby na gorgco i regulacje uktadu.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogbdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw wnioskdw 1 zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiaggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania

jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z cze¢stotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 ST.

7. Obmiar robét.
Obmiar wykonanych robot przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac.

8. Odbior robaot.
W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy budowie kotlowni gazowej szczeg6lnie
potraktowane bgda roboty zanikowe i ulegajace zakryciu — nie dotyczy

9. Podstawa platno Sci.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, beda zgodne z ustaleniami i zawarta umowa

10. Obowiazujace przepisy.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas robot instalacyjnych w kottowni nalezy
zastosowac si¢ do:

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
2. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego.

3. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen.

4. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Nalezy rowniez stosowac si¢ do norm 1 przepisOw powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji techniczne;j
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WEWNETRZNA i ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzane z wykonaniem instalacji wewngtrznej i zewnetrznej gazowej dla
budynku.

Kod CPV 45333000-0

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robdt ujetych w ST
Roboty, ktorych specyfikacja dotyczy obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu
wykonanie:

o Instalacji wewnetrznej i zewnetrznej gazowej

e Wykonanie prob szczelnos$ci instalacji gazowe;j

e Wykonanie prob ci$nieniowych instalacji gazowe;j

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasno$ci materiatow,
wykonania montazu rur i ich uzbrojenia oraz ich odbiory.

2 Matrialy
2.1. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

2.1.1. Rury stalowe czarne ze szwem
Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji wewnatrz budynku.
Rury taczone sg za pomocg ksztattek gwintowanych.

2.1.2. Armatura
Zawory odcinajace kulowe + szafka na zawor + system detekcji gazu (MAG-3)

3. Sprzet i narzedzia

3.1.Sprzet i narzedzia do wykonania wykopow oraz montazu montazu rur PE
Srodek transportowy przecinarka, elektronarzedzia, zgrzewarka,

3.1.Sprzet i narzedzia do wykonania montazu rur stalowych
Srodek transportowy, przecinarka, gwintownica,

3.1.Sprzet i narzedzia do czyszczenia i malowania rur
Szczotki stalowe, pedzle, farba antykorozyjna, farba zétta

4. Transport i skladowanie materialéw

Do transportu stosowac¢ samochody zamknigte, materiaty nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z instrukcjg producenta, urzadzenia
sktadowac na placu budowy w przewietrzanym, zamkni¢tym budynku, zimg ogrzewanym.
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5. Wykonanie robot

5.1. WarunKki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do robot instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane ze
stanem surowym budynku, z wykonanymi przej$ciami przez $ciany, zgodnie z dokumentacja
techniczna, oraz wykopy pod instalacje¢ zewngtrzng.

5.2. Wykonanie instalacji gazowej
Przy montazu zawordéw nalezy wyznaczy¢ podejs$cie, dokona¢ montazu, uszczelni¢ potaczenie.

5.3. Wykonanie wykopow
Wykopy wykona¢ jako liniowe — 90% mechanicznie, 10% r¢cznie

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t montazowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty,
ktére muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robodt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich
wykonania wptywa na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te dotycza gléwnie sprawdzenia
technologii wykonywania rob6t. Ponadto, konieczna jest obecnos$¢ przedstawiciela
zamawiajacego podczas wykonywania prob szczelnosci.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt polegaja na ocenie zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacja projektowa, wytycznymi producentdéw i rozporzadzeniami:

Rozporzadzenie 690 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 95 z
dnia 5.06.02).

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robot,
podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania instalacji gazowej

1. Dhugosci rurociagéw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci
rurociggdéw, niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza si¢ ilosci podej$¢ wedtug srednic 1
rodzajow podejsé.

2. Armature 1 urzadzenia liczy si¢ w szt. w zalezno$ci od $rednicy.

3. Probe cisnienia ustala si¢ dla catkowitej dtugosci rur z uwzglednieniem podzialu wedtug
srednic.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czesci robot, jezeli umowa o
wykonanie robot instalacyjnych przewiduje takg forme. Odbior czesciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy, na okoliczno$¢ tg spisany jest
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protokot odbioru czgsciowego robot, ktory nastepnie jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robot.

8.2. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego, zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:
— Projekt budowlany
— Projekt wykonawczy
— Szczegdtowe specyfikacje techniczne
— Dziennik budowy
— Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow
Protokot odbioru czgsciowego, jesli umowa przewiduje t¢ forme
\% toku odbioru komisja jest zobowigzana zapozna¢ si¢ z dokumentami wymienionymi wyzej,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt.33.3. niniejszej ST.
Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sa pozytywne, za$ przedtozone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez zamawiajacego i wykonawce.
Protokot powinien zawierac:
— Oceng wynikoéw badan
— Wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia
— Stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja
projektowa
— W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodno$ci wykonania instalacji
ustalenia komisji co do sposobdw 1 terminu ich usunigcia.
W przypadku pomyslnego i bez zastrzezen przeprowadzenia odbioru koncowego, po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez przedstawiciela zamawiajgcego i wykonawce,
mozna przystapi¢ do rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym i wykonawca.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Dhugo$¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesiecy od czasu
odbioru koncowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyplaty
naleznej wykonawcy, z faktur czgsciowych lub faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesigcy od daty
odbioru koncowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktorych zamawiajacy ma
obowigzek powiadamia¢ wykonawce¢ niezwlocznie po ich zaistnieniu.

Odbidr pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 33.3. niniejszej ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci prac.

9. Podstawa platnosci

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Zasady rozliczen migdzy zamawiajacym i wykonawcg okresli szczegdétowo umowa o
wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastgpi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Uwaga: wszystkie uzyte w projekcie i specyfikacji materialy budowlane mogg by¢
zastapione rownowaznymi o analogicznych parametrach
w/wym. zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem i projektantem.



