3GO MAJA 49 KI_

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. [ Razem
1 PRACE AUDYTOWE
1.1]451 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-02 Zabezpieczenie otwordéw okiennych folig m2
d.1.|/0925-01
1
E1
1,65"2,2*1+1,65*1,73*2+1,25*1,73*2+1,15*1,73*1+1,1*1,73* 1 <stolarka okien- m2 17,56
na>
0,6*0,4*2<stolarka okienna w strefie cokotowej> m2 0,48
1,2°2,5*1+1,2*2,568*2+(0,43*1,25+0,42*1,25+0,9*2,1)*1+1,35*2,52*1<stolarka m2 15,55
drzwiowa>
E2
1,0*1,5*2+0,36*0,77*2<stolarka okienna> m2 3,55
E3
1,2¥1,73*5+1,15*1,73*1+1,03*1,73*1+1,05*1,03* 1<stolarka okienna> m2 15,23
0,6*0,4*3<stolarka okienna w strefie cokotowej> m2 0,72
1,35*2,02*1<stolarka drzwiowa> m?2 2,73
E4
1,0*1,5*2+0,45*0,85*1+0,36™0,77*1<stolarka okienna> m2 3,66
E5
1,65"2,2*1+1,65*1,73*1+1,2*1,73*2+1,15*1,73* 1 <stolarka okienna> m2 12,63
0,6*0,4*4<stolarka okienna w strefie cokotowej> m2 0,96
(0,43*1,25+0,42*1,25+0,9*2,1)*1<stolarka drzwiowa> m2 2,95
RAZEM 76,02
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
E1
7,565*2 m 15,10
E3
7,65 m 7,65
E4
7,7°2 m 15,40
RAZEM 38,15
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku m
d.1./0535-04
1
E1
4,95+4,85 m 9,80
E3
8,0 m 8,00
E5
4,55+2,7 m 7,25
RAZEM 25,05
4|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.|/0354-11
1
E1
1,65*1+1,65*2+1,25*2+1,15*1+1,1*1<stolarka okienna> m 9,70
0,6*2<stolarka okienna w strefie cokotowej> m 1,20
(0,43+0,42)*1<stolarka drzwiowa> m 0,85
1,0*2+0,36*2<stolarka okienna> m 2,72
E3
1,2*5+1,15*1+1,03*1+1,05* 1<stolarka okienna> m 9,23
0,6*3<stolarka okienna w strefie cokotowej> m 1,80
E4
1,0°2+0,45*1+0,36*1<stolarka okienna> m 2,81
E5
1,65*1+1,65*1+1,2*2+1,15*1<stolarka okienna> m 6,85
0,6*4<stolarka okienna w strefie cokotowej> m 2,40
(0,43+0,42)*1<stolarka drzwiowa> m 0,85
RAZEM 38,41
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich gzymsu, pasa podrynnowego i nadrynnoweg| m?2
d.1./0535-08
1
poz.3*0,4 m2 10,02
RAZEM 10,02
6 Demontaz elementéw zewnetrznych np. tablicy z numerem budynku, anten, kpl.
d.1.|kalk. wiasna |uchwytu na flagi, klimatyzatoréw itp.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2| m2
d.1.|0353-08 m2
1
E1
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1,65"2,2*1+1,35*1,95*1 m2 6,26
RAZEM 6,26
1.2|451, 453, |[DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
454
8|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi-| m2
d.1./0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 20%
2|analogia
E1
(4,84+4,95)*6,83+3,84*8,95 101,23
-(1,65"2,2*1+1,65*1,73*2+1,25*1,73*2+1,15*1,73*1+1,1*1,73*1)<stolarka -17,56
okienna>
-(1,2*2,5*1+1,2*2,58*2+(0,43*1,25+0,42*1,25+0,9*2,1)*1+1,35*2,52*1)<stolar- -15,55
ka drzwiowa>
((1,65+2*2,2)*1+(1,65+2*1,73)*2+(1,25+2*1,73)*2+(1,15+2*1,73) 1 +(1,1+2* 5,23
1,73)*1)*0,15<stolarka okienna os$cieza>
((1,2+2*2,5)*1+(1,2+2*2,58)*2+(0,43+0,42+2*2,1)*1+(1,35+2*2,52)*1)*0,15< 4,55
stolarka drzwiowa>
E2
10,6*7,55+10,6"2,3*0,5 92,22
-(1,0*1,5*2+0,36*0,77*2)<stolarka okienna> -3,55
((1,0+2*1,5)*2+(0,36+2*0,77)*2)*0,15<stolarka okienna o$cieza> 1,77
E3
(4,98+4,28)*6,83 63,25
-(1,2*1,73*5+1,15*1,73*1+1,03*1,73*1+1,05*1,03*1)<stolarka okienna> -15,23
-(1,35*2,02*1)<stolarka drzwiowa> -2,73
((1,2+2*1,73)*5+(1,15+2*1,73)*1+(1,03+2*1,73)*1+(1,05+2*1,03)*1)*0,15<sto- 5,33
larka okienna os$cieza>
((1,35+2*2,02)*1)*0,15<stolarka drzwiowa o$cieza> 0,81
E4
10,55*7,55+10,55*2,3*0,5 91,79
-(1,0*1,5*2+0,45%0,85*1+0,36*0,77*1)<stolarka okienna> -3,66
((1,0+2*1,5)*2+(0,45+2*0,85)*1+(0,36+2*0,77)*1)*0,15<stolarka okienna oscie- 1,81
za>
E5
(4,54+2,72)*6,83+3,84*8,95 83,95
-(0,6*0,4*4)<stolarka okienna w strefie cokotowej> -0,96
-(0,43*1,25+0,42*1,25+0,9*2,1)*1<stolarka drzwiowa> -2,95
((1,65+2*2,2)*1+(1,65+2*1,73)*1+(1,2+2*1,73)*2+(1,15+2*1,73)*1)*0,15<sto- 3,76
larka okienna o$cieza>
(0,43+0,42+2*2,1)*1*0,15<stolarka drzwiowa o$cieza> 0,76
A (obliczenia pomocnicze) ========
394,27
(p0z.8A)*20% m2 78,85
RAZEM 78,85
9|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz-| m2
d.1.]2611-01 czenie, mycie preparatem)
2
poz.8A m2 394,27
RAZEM 394,27
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. lll o podtozach z cegty, pus- m2
d.1./0726-03 takoéw ceramicznych, gazo-i pianobetondéw zatartych na ostro
2|analogia
poz.8 m?2 78,85
RAZEM 78,85
11|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.|2611-02
2
poz.9 m2 394,27
RAZEM 394,27
12|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej (montaz profilu startowego) m
d.1.|2612-09
2
E1
4,84+4,95+3,84 m 13,63
E2
10,6 m 10,60
E3
4,98+4,28 m 9,26
E4
10,55 m 10,55
E5
4,54+2,72+3,84 m 11,10
RAZEM 55,14
13|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe gr. 14 cm kle- m2
d.1.|2612-01 jem
2|analiz. ind.

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42544




PRZEDMIAR ROBOT
3GO MAJA 49_KI_

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
E1
(4,84+4,95)*6,83+3,84*8,95 m2 101,23
-(1,65"2,2*1+1,65*1,73*2+1,25*1,73*2+1,15*1,73*1+1,1*1,73*1)<stolarka m2 -17,56
okienna>
-(1,2*2,5*1+1,2*2,58*2+(0,43*1,25+0,42*1,25+0,9*2,1)*1+1,35*2,52*1 )<stolar- | m?2 -15,55
ka drzwiowa>
E2
10,6*7,55+10,6"2,3*0,5 m2 92,22
-(1,01,5*2+0,36*0,77*2)<stolarka okienna> m2 -3,55
E3
(4,98+4,28)*6,83 m?2 63,25
-(1,2*1,73*5+1,15*1,73*1+1,03*1,73*1+1,05*1,03*1)<stolarka okienna> m2 -15,23
-(1,35%2,02*1)<stolarka drzwiowa> m2 -2,73
E4
10,55*7,55+10,55*2,3*0,5 m2 91,79
-(1,0"1,5*2+0,45%0,85*1+0,36*0,77*1)<stolarka okienna> m2 -3,66
E5
(4,54+2,72)*6,83+3,84*8,95 m2 83,95
-(0,6*0,4*4)<stolarka okienna w strefie cokotowej> m2 -0,96
-(0,43*1,25+0,42*1,25+0,9*2,1)*1<stolarka drzwiowa> m2 -2,95

RAZEM 370,25

14|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - ptyty styropianowe gr. 2 cm kle- m2
d.1.|2612-01 jem

2|analiz. ind.
E1
((1,65+2*2,2)*1+(1,65+2*1,73)*2+(1,25+2*1,73)*2+(1,15+2*1,73)*1+(1,1+2* m2 10,46
1,73)*1)*0,3<stolarka okienna oscieza>
((1,2+2*2,5)*1+(1,2+2*2,58)*2+(0,43+0,42+2*2,1)*1+(1,35+2*2,52)*1)*0,3<sto- | m2 9,11
larka drzwiowa>
E2
((1,0+2*1,5)*2+(0,36+2*0,77)*2)*0,3<stolarka okienna o$cieza> m2 3,54
E3
((1,2+2*1,73)*5+(1,15+2*1,73)*1+(1,03+2*1,73)*1+(1,05+2*1,03) *1)*0,3<sto- m2 10,65
larka okienna os$cieza>
((1,35+2*2,02)*1)*0,3<stolarka drzwiowa o$cieza> m2 1,62
E4
((1,0+2*1,5)*2+(0,45+2*0,85)*1+(0,36+2*0,77)*1)*0,3<stolarka okienna oscie- m2 3,62
Za>
E5
((1,65+2*2,2)*1+(1,65+2*1,73)*1+(1,2+2*1,73)*2+(1,15+2*1,73)*1)*0,3<stolar- m2 7,53
ka okienna o$cieza>
(0,43+0,42+2*2,1)*1*0,3<stolarka drzwiowa os$cieza> m2 1,52
RAZEM 48,05
15/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z szt
d.1./2612-04 cegly - tacznik tworzywowy - 4szt./m2
2
poz.13*4 szt 1481,00
RAZEM 1481,00
16|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym do petnej wysokosci m
d.1./2613-08 narozy
2
6,9*4+8,9*4 m 63,20
E1
((1,65+2*2,2)*1+(1,65+2*1,73)*2+(1,25+2*1,73)*2+(1,15+2*1,73)*1 +(1,1+2* m 34,86
1,73)*1)<stolarka okienna os$cieza>
((1,2+2*2,5)*1+(1,2+2*2,58)*2+(0,43+0,42+2*2,1)*1+(1,35+2*2,52)*1)<stolarka| m 30,36
drzwiowa>
E2
((1,0+2*1,5)*2+(0,36+2*0,77)*2)<stolarka okienna o$cieza> m 11,80
E3
((1,2+2*1,73)*5+(1,15+2*1,73)*1+(1,03+2*1,73)*1+(1,05+2*1,03)*1)<stolarka m 35,51
okienna o$cieza>
((1,35+2*2,02)*1)<stolarka drzwiowa o$cieza> m 5,39
E4
((1,0+2*1,5)*2+(0,45+2*0,85)*1+(0,36+2*0,77)*1)<stolarka okienna o$cieza> m 12,05
E5
((1,65+2*2,2)*1+(1,65+2*1,73)*1+(1,2+2*1,73)*2+(1,15+2*1,73)*1)<stolarka m 25,09
okienna o$cieza>
(0,43+0,42+2*2,1)*1<stolarka drzwiowa o$cieza> m 5,05
RAZEM 223,31
17|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wiékna szklanego m2
d.1.|2612-06
2
poz.13 m2 370,25
RAZEM 370,25
- 5 -
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18/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - druga warstwa do wys. 2,0 m m2
d.1.|2612-06
2
E1
4,84+4,95+3,84 13,63
E2
10,6 10,60
E3
4,98+4,28 9,26
E4
10,55 10,55
E5
4,54+2,72+3,84 11,10
A (obliczenia pomocnicze) ========
55,14
poz.18A*2,0 m?2 110,28
RAZEM 110,28
19/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach - siatka z wtékna szklanego m2
d.1.|2612-07
2
poz.14 m2 48,05
RAZEM 48,05
20(KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.|2611-02
2
poz.17+p0oz.19 m2 418,30
RAZEM 418,30
21|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie| mz2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
2
poz.17 m2 370,25
RAZEM 370,25
22|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie| m?2
d.1./0931-04 na uprzednio przygotowanym podfozu - o$cieza
2
poz.19 m2 48,05
RAZEM 48,05
23|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.|2611-02
2
poz.20 m2 418,30
RAZEM 418,30
24/KNR 0-33 Malowanie farba silikonowa m2
d.1.|/0128-01
2
poz.20 m2 418,30
RAZEM 418,30
25 Odtworzenie isniejacych gzymséw oraz opasek okiennych m
d.1.|kalk. wtasna
2
33,99 m 33,99
RAZEM 33,99
1.3|451, 452, |[IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
453,
26|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3
d.1./0310-0501 rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
3 ciggiem recznym kat. IlI-1V; gteboko$é do 3.0 m
(11,6+10,6+4,98+4,28+10,55+10,95)*1,8*1,0 m3 95,33
RAZEM 95,33
27|KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- | m?2
d.1.|/0107-01 kos¢ do 3 m
3
(11,6+10,6+4,98+4,28+10,55+10,95)*1,8 m?2 95,33
RAZEM 95,33
28/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych wraz z usunigciem pozostatosci istniejacej izola- | m?2
d.1.]0701-01 cji bitumicznej ze $ciany
3
(11,6+10,6+4,98+4,28+10,55+10,95)*1,55 m?2 82,09
RAZEM 82,09
29|KNR 0-25 Oczyszczenie $ciany fundamentowej m2
d.1./0101-01
3
(11,6+10,6+4,98+4,28+10,55+10,95)*(1,8+0,1) m2 100,62
RAZEM 100,62
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30|KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cianach m2
d.1.]0812-01
3
poz.28 m2 82,09
RAZEM 82,09
31|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajace i | m?2
d.1./0301-01 membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
3
poz.29 m2 100,62
RAZEM 100,62
32|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.1./0303-02 cych naktadanych na wyréwnanym podtozu
3
poz.29 m2 100,62
RAZEM 100,62
33|KNR AT-27 |Utozenie ptyt styrodurowych XPS gr.10cm klejonych punktowo masg bitumicz- | m2
d.1./0508-04 na
3
p0z.28 m2 82,09
RAZEM 82,09
34/KNR AT-27 |Utozenie folii ochronnej kubetkowej m2
d.1.|0508-02
3
poz.28 m2 82,09
RAZEM 82,09
35|KNR 2-28 Zasypanie fundamentu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1.|/0501-08
3|analogia
poz.36 m3 90,03
RAZEM 90,03
36/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3
d.1.]0312-0501  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
3
poz.26 m3 95,33
-(p0z.38*0,20) <podsyka cem-piask. 20cm> m3 -5,30
RAZEM 90,03
37|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV m3
d.1.]0228-02
3
poz.36 m3 90,03
RAZEM 90,03
1.4/451,452 |OPASKA, ODTWORZENIE CHODNIKA
38|KNR 2-31 Rozebranie istniejacej opaski i nawierzchni z kostki betonowej - materiat do m2
d.1./0815-02 odzysku
4|analogia
(11,6+10,6+4,98+4,28+10,55+10,95)*0,5 m?2 26,48
RAZEM 26,48
39|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych m
d.1.|0814-02
4|analogia
(24,15+12,08+29,9+1,36+4,28+10,55+10,95) m 93,27
RAZEM 93,27
40|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
4|analogia
poz.42*0,02 m3 1,87
RAZEM 1,87
41/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.1.|0402-03
4|analogia
poz.42*0,02 m3 1,87
RAZEM 1,87
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
4|analogia
poz.39 m 93,27
RAZEM 93,27
43|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm gru-| m2
d.1./0105-07 bos$¢ warstwy po zageszczeniu
4/0105-08
poz.42*0,5 m2 46,64
RAZEM 46,64
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
4
poz.42*0,5 m2 46,64
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RAZEM 46,64
1.5/451, 453, |DOCIEPLENIE COKOLU
454
45|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi-| m2
d.1./0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 20%
5|analogia
E1
(11,6+0,3+0,3)*0,6 7,32
-0,6"0,4*2<stolarka okienna w strefie cokotowej> -0,48
(0,6+2*0,4)*2*0,15<08cieza w strefie cokotowej> 0,42
E2
10,60%0,6 6,36
E3
(4,98+4,28)*0,6 5,56
-0,6"0,4*3<stolarka okienna w strefie cokotowej> -0,72
(0,6+2*0,4)*3*0,15<0scieza w strefie cokotowej> 0,63
E4
10,55*0,6 6,33
E5
10,95%0,6 6,57
-0,6"0,4*4<stolarka okienna w strefie cokotowej> -0,96
(0,6+2*0,4)*4*0,15<0scieza w strefie cokotowej> 0,84
A (obliczenia pomocnicze) ========
31,87
poz.45A*20% m?2 6,37
RAZEM 6,37
46|KNR 4-01 Uzupetnienie podktaddw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szla- m2
d.1./0723-03 chetne o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do
5|analogia 5 m2 w 1 miejscu)
poz.45 m2 6,37
RAZEM 6,37
47|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz-| m2
d.1.]12611-01 czenie, mycie preparatem)
5
poz.45A m2 31,87
RAZEM 31,87
48/KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw w miejscach zbitych tynkéw m2
d.1.]0726-03
5|analogia
poz.45 m2 6,37
RAZEM 6,37
49|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.|2611-02
5
poz.45A m?2 31,87
RAZEM 31,87
50|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.1.|0303-02 cych naktadanych na wyréwnanym podtozu
5
poz.45A m2 31,87
RAZEM 31,87
51|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styrodurowych do $cian - ptyty styrodurowe gr. 4 cm klejem m?2
d.1.|2612-01
5|analiz. ind.
E1
(11,6+0,3+0,3)*0,6 m2 7,32
-0,6*0,4*2<stolarka okienna w strefie cokotowej> m2 -0,48
E2
10,60%0,6 m?2 6,36
E3
(4,98+4,28)*0,6 m2 5,56
-0,6"0,4*3<stolarka okienna w strefie cokotowej> m2 -0,72
E4
10,55%0,6 m2 6,33
E5
10,95%0,6 m2 6,57
-0,6*0,4*4<stolarka okienna w strefie cokotowej> m2 -0,96
RAZEM 29,98
52|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do os$ciezy - ptyty styrodurowe gr. 2 cm kle- m2
d.1.|2612-01 jem
5|analiz. ind.
E1
(0,6+2*0,4)*2*0,3<0$cieza w strefie cokotowej> m2 0,84
E3
(0,6+2*0,4)*3*0,3<0scieza w strefie cokotowej> m2 1,26
E5
(0,6+2*0,4)*4*0,3<0$cieza w strefie cokotowej> m2 1,68
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RAZEM 3,78
53|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wtékna szklanego m2
d.1.|2612-06
5
poz.51 m2 29,98
RAZEM 29,98
54|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach - siatka z wtokna szklanego m2
d.1.|2612-07
5
poz.52 m2 3,78
RAZEM 3,78
55|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym do petnej wysokosci m
d.1./2613-08 narozy
5
80,6 m 4,80
E1
(0,6+2*0,4)*2<0$cieza w strefie cokotowej> m 2,80
E3
(0,6+2*0,4)*3<0scieza w strefie cokotowej> m 4,20
E5
(0,6+2*0,4)*4<0$cieza w strefie cokotowej> m 5,60
RAZEM 17,40
56|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.]2611-02
5
p0z.53+p0z.54 m?2 33,76
RAZEM 33,76
57|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie m2
d.1.|0505-03
5
poz.53 m2 29,98
RAZEM 29,98
58/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie - o$cieza m2
d.1.|0505-04
5
poz.54 m2 3,78
RAZEM 3,78
1.6|454 WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
59|NNRNKB Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm m2
d.1.|202 0541-02
6
poz.4*0,4 m2 15,36
RAZEM 15,36
60|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
d.1.|202 0541-02 |cm
6
p0z.3*0,5 m2 12,53
RAZEM 12,53
61|KNR-W 2-02 |Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|/0529-01
6|analogia
poz.2 m 38,15
RAZEM 38,15
62|KNR-W 2-02 |Montaz nowych rynien z blachy ocynkowanej m
d.1.|/0529-01
6|analogia
poz.3 m 25,05
RAZEM 25,05
1.71451, 452, |DOCIEPLENIE STROPODACHU STYROPAPA
453
63|KNR 0-23 Oczyszczenie poditoza m2
d.1.|2611-01
7|analogia
195%1,092 m?2 212,94
RAZEM 212,94
64|KNR-W 2-02 |Przyklejenie warstwy styropapy o gr. 18 cm o wspétczynniku przenikania ciepta| m?2
d.1./0608-02 nie wiekszym niz 0,040 [W/mK] przy uzyciu kleju bitumicznego,
7|analogia
poz.63 m2 212,94
RAZEM 212,94
65|KNR 0-23 Mocowanie termoizolacji kotkami teleskopowymi w rozstawie co 40 cm, szt
d.1./2612-04
7
poz.63/0,3/0,3 szt 2 366,00
RAZEM 2 366,00
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66|KNR-W 2-02 |Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podktadowa, pa-| m2
d.1.|/0504-02 pa wierzchniego krycia)
7
poz.63 m2 212,94
RAZEM 212,94
67 Montaz wywietrzakéw kpl.
d.1.|kalk. wtasna
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
68 Wymiana wytazu dachowego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych o objeto$ci w jednym miejscu m3
d.1./0310-02 ponad 0.5 m3
7
1,51*0,48*0,5*3 m3 1,09
RAZEM 1,09
1.8/451,454 |STOLARKA
70|KNR-W 4-01 |Demontaz stolarki m2
d.1.|0353-08
8
p0z.714p0z.72+p0z.73+p02.74+p02.75+p02.76+p02.77+p0z.78+p02.79+p0z. m2 75,41
80+p0z.81+p0z.82+p0z.83+p0z.84+p0z.85+p0z.86+p0z.87
RAZEM 75,41
71 Montaz nowych okien PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wtasna |(m2K), kolor biaty
8 -O1
1,65*2,2*2 m2 7,26
RAZEM 7,26
72 Montaz nowych okien PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wtasna |(m2K), kolor biaty
8 -02
1,65*1,73*3 m2 8,56
RAZEM 8,56
73 Montaz nowych okien PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wtasna [(m2K), kolor biaty
8 -03
1,25*1,73*2 m2 4,33
RAZEM 4,33
74 Montaz nowych okien PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wtasna |(m2K), kolor biaty
8 -04
1,21,73*7 m?2 14,53
RAZEM 14,53
75 Montaz nowych okien PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wtasna |(m2K), kolor biaty
8 -05
1,151,73*3 m?2 5,97
RAZEM 5,97
76 Montaz nowych okien PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wtasna |(m2K), kolor biaty
8 - 06
1,2*1,73*1 m2 2,08
RAZEM 2,08
77 Montaz nowych okien PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wtasna [(m2K), kolor biaty
8 -07
1,03*1,73*1 m?2 1,78
RAZEM 1,78
78 Montaz nowych okien PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wtasna |(m2K), kolor biaty
8 -08
1,0*1,5*4 m?2 6,00
RAZEM 6,00
79 Montaz nowych okien PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wtasna |(m2K), kolor biaty
8 -09
1,03*1,05*1 m2 1,08
RAZEM 1,08
80 Montaz nowych okien PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wtasna [(m2K), kolor biaty
8 -010
0,45*0,85*1 m2 0,38
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RAZEM 0,38
81 Montaz nowych okien PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wtasna |(m2K), kolor biaty
8 -0O11
0,36*0,77*3 m2 0,83
RAZEM 0,83
82 Montaz nowych okien PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wtasna |(m2K), kolor biaty
8 -012
0,6*0,4*9 m?2 2,16
RAZEM 2,16
83 Montaz nowych okien balkonowych PCV o wspétczynniku przenikania ciepta m2
d.1.|kalk. wtasna |U=1,1 W/(m2K), kolor biaty
8 -013
1,2*2,5*1 m?2 3,00
RAZEM 3,00
84 Montaz nowych okien balkonowych PCV o wspétczynniku przenikania ciepta m2
d.1.|kalk. wtasna |U=1,1 W/(m2K), kolor biaty
8 -014
1,2*2,58*1 m2 3,10
RAZEM 3,10
85 Montaz nowych okien balkonowych PCV o wspétczynniku przenikania ciepta m2
d.1.|kalk. wtasna |[U=1,1 W/(m2K), kolor biaty
8 -015
((0,43+0,42)*1,25+0,9*2,1)*2 m2 5,91
RAZEM 5,91
86 Montaz nowych drzwi aluminiowych o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,5 m2
d.1.|kalk. wtasna |W/(m2K), kolor grafitowy
8
1,25*2,5*1 m2 3,13
1,35*2,56*1 m2 3,46
RAZEM 6,59
87 Montaz nowych drzwi stalowych ptaszczowych EI60 - D1 m2
d.1.|kalk. wtasna
8
0,9*2,05*1 m?2 1,85
RAZEM 1,85
88 Wykonczenie gliféw od wewnatrz po montazu stolarki m
d.1.|kalk. wtasna
8
(1,65+2*2,2)*2 m 12,10
(1,65+2*1,73)*3 m 15,33
(1,25+2*1,73)*2 m 9,42
(1,2+2*1,73)*7 m 32,62
(1,15+2%1,73)*3 m 13,83
(1,2+2*1,73)*1 m 4,66
(1,03+2*1,73)*1 m 4,49
(1,0+2*1,5)*4 m 16,00
(1,03+2*1,05)*1 m 3,13
(0,45+2%0,85)*1 m 2,15
(0,36+2%0,77)*3 m 5,70
(0,6+2%0,4)*9 m 12,60
(1,2+2%2,5)*1 m 6,20
(1,2+2*2,58)*1 m 6,36
(0,43+0,42+2*2,1)*2 m 10,10
(1,25+2*2,5)*1 m 6,25
(1,35+2*2,56)*1 m 6,47
(0,9+2*2,05)*1 m 5,00
RAZEM 172,41
2 PRACE POZAAUDYTOWE
2.11451, 453, |REMONT BALKONOW
454
2.1.|451, 453, |Od gory
11454
89/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich balkonowych m2
d.2.|0535-08
1.1
(0,95*2+1,9)*3 11,40
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,40
poz.89A*0,25 m2 2,85
RAZEM 2,85
90|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.2./0804-07
1.1
1,9*0,95*3 m2 5,42
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RAZEM 5,42
91|KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m2
d.2./0302-01
1.1
p0z.90 m2 5,42
RAZEM 5,42
92|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem odtonietego zbrojenia zaprawg Sopro Repadur KS m2
d.2.|0402-01
1.1|analogia
p0z.90 m2 5,42
RAZEM 5,42
93|KNR-W 2-02 |Wykonanie warstwy sczepnej grubosci 1 mm m2
d.2.|/1105-01
1.1|analogia
poz.90 m?2 5,42
RAZEM 5,42
94/ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- m2
d.2./0808-10 wej pow. pozioma - Sopro Repadur
1.1
p0z.90 m2 5,42
RAZEM 5,42
95|KNR-W 4-01 |Natozenie zaprawy naprawczej o grubosci $redniej 1 - 5 cm - Sopro Repadur m2
d.2.|0727-06
1.1]|analiz. ind.
p0z.90 m2 5,42
RAZEM 5,42
96|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.2.|0501-02
1.1
1,93 m 5,70
RAZEM 5,70
97|KNR AT-27 |lzolacja przeciwwodna Sopro KD 754 m2
d.2.|0303-02
1.1
poz.90 m?2 5,42
RAZEM 5,42
98|KNR-W 2-02 |Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowanej gr.0,55mm m2
d.2.|0514-03
1.1
(0,95*2+1,9)*3 11,40
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,40
poz.98A*0,25 m?2 2,85
RAZEM 2,85
99|KNR-W 2-02 |Wykonanie na obrébce warstwy zywicy Sopro BH 869 (0,35kg/m2) pokrytej m2
d.2.{1126-03 piaskiem kwarcowym Soporo QS 511 (0,5kg/m2)
1.1|analogia
p0z.98A*0,15 m2 1,71
RAZEM 1,71
100|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- m2
d.2./0606-01 ziome podposadzkowe
1.1
poz.90 m?2 5,42
RAZEM 5,42
101|KNR-W 2-02 |Wykonanie szlichty dociskowej min. gr. 5,5cm - Sopro Rapidur BS m2
d.2.{1116-02
1.1]analiz. ind.
p0z.90 m2 5,42
RAZEM 5,42
102|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajacych na- m2
d.2.|0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu - Sopro DSF 423
1.1
poz.90 m?2 5,42
RAZEM 5,42
103|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na $cianach me- m2
d.2.|0503-01 toda zwyktg na klejuCeresit CM 16 - do 10 ptytek na 1 m2
1.1
poz.90 m?2 5,42
RAZEM 5,42
2.1./451, 454 |Od spodu i czota
2
104|KNR 4-01 Odbicie pozostatych tynkéw oraz stabych otulin m2
d.2.|0701-05
1.2|analogia
(0,95*1,9+(0,95*2+1,9)*0,2)*3 7,70

A (obliczenia pomocnicze)
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7,70
poz.104A*20% m2 1,54
RAZEM 1,54
105|KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m2
d.2./0302-01
1.2
p0z.90 m2 5,42
RAZEM 5,42
106 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem odtonietego zbrojenia zaprawa Sopro Repadur KS m2
d.2.|0402-01
1.2|analogia
p0z.90 m2 5,42
RAZEM 5,42
107|KNR-W 2-02 |Wykonanie warstwy sczepnej grubosci 1 mm m2
d.2.|/1105-01
1.2|analogia
poz.90 m2 5,42
RAZEM 5,42
108|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- m2
d.2./0808-10 wej pow. pozioma - Sopro Repadur
1.2
p0z.90 m2 5,42
RAZEM 5,42
109|KNR-W 4-01 |Natozenie zaprawy naprawczej o grubosci $redniej 1 - 5 cm - Sopro Repadur m2
d.2.|0727-06
1.2|analiz. ind.
p0z.90 m2 5,42
RAZEM 5,42
110|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.2.|2611-02
1.2
poz.90 m2 5,42
RAZEM 5,42
111|KNR 0-33 Malowanie farba silikonowa m2
d.2.|0128-01
1.2
poz.90 m2 5,42
RAZEM 5,42
2.1.|451, 454 |Balustrady
3
112 Demontaz balustrad m
d.2.|kalk. wtasna
1.3
(0,95*2+1,9)*3 m 11,40
RAZEM 11,40
113|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie balustrad balkonowych m2
d.2.|/0103-02
1.3
(0,95*2+1,9)*3*1,0 m?2 11,40
RAZEM 11,40
114|KNR 4-01 Podwyzszenie balustrad do wysokosci 110 cm m
d.2./1301-03
1.3|analogia
(0,95*2+1,9)*3 m 11,40
RAZEM 11,40
115|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw balustrad - przyjeto 20% m
d.2.{1301-03
1.3|analogia
(0,95*2+1,9)*3*1,0 11,40
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,40
poz.115A*20% m 2,28
RAZEM 2,28
116|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2.|1212-05
1.3
(0,95*2+1,9)*3*1,1 m2 12,54
RAZEM 12,54
117 Ponowny montaz balustrad m
d.2.|kalk. wtasna
1.3
(0,95*2+1,9)*3 m 11,40
RAZEM 11,40
2.2|454 POZOSTALE
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118 Montaz klimatyzatoréw z demonazu kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
119 Montaz tablicy z numerem budynku kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
120 Montaz uchwytu na flagi kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
121 Wymiana daszku nad wejsciem kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3/451, 453, |WEZEL CIEPLNY
454
122|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku ziemi - ok 40 cm m3
d.2.|/0106-05
3
10,65%0,27+2,18*0,47 m3 3,90
RAZEM 3,90
123 Podbicie fundamentéw metoda odcinkowg kpl.
d.2.|kalk. wtasna
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
124|KNR 0-25 Czyszczenie hydro$cierne powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych m2
d.2.|0403-05
3
4,42,42-0,6*0,4-0,76*1,5+(0,8+2,0*2)*0,46+(0,4*2+0,4)*0,47 m2 12,04
RAZEM 12,04
125|KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne powierzchni sufitowych m2
d.2.|0403-06
3
10,65 m2 10,65
RAZEM 10,65
126 KNR-W 4-01 |Wykucie otworu 20 x 14 cm w $cianie szt.
d.2.|/0336-01
3|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
127|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11I-IV m3
d.2.|0228-02
3
poz.36 m3 90,03
RAZEM 90,03
128|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- m2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
3
(10,65+2,18)*1,1 m2 14,11
RAZEM 14,11
129|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
3
(10,65+2,18)*0,1 m3 1,28
RAZEM 1,28
130|KNR 19-01 |Betonowanie stopni schodowych m3
d.2.|0203-17
3|analogia
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
131|KNR 19-01 |Zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2./0904-07
3|analogia
(10,65+2,18) m2 12,83
RAZEM 12,83
132|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe z papy podktadowej gr. 4 mm m2
d.2.|0604-05
3
poz.131 m2 12,83
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RAZEM 12,83
133|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.2.|/1106-01
3
poz.131 m?2 12,83
RAZEM 12,83

134|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.2.{1106-03 Krotnos¢ = 3,5

3
poz.131 m2 12,83
RAZEM 12,83
135|KNR 19-01 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.|0904-07
3|analogia
poz.131 m2 12,83
RAZEM 12,83
136|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2./0602-01
3
poz.131 m2 12,83
RAZEM 12,83
137|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej m2
d.2.{1111-03
3
poz.131 m2 12,83
RAZEM 12,83
138|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2.|1115-02
3
4,4*2+2,42*2-0,8+0,46*2 m 13,76
RAZEM 13,76
139|KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych szt.
d.2.|0212-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
140 Kanat nawiewny typu Z 200x140 z czerpnig $cienng i kratka kpl.
d.2.|kalk. wtasna
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
141|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- | m2
d.2.|/0801-02 pach
3|analogia
poz.124 m2 12,04
RAZEM 12,04

142|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-| m2
d.2./0801-04 ciggach

3|analogia
poz.125 m2 10,65
RAZEM 10,65
143|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni wewnetrznych do wys. 2,2| m2
d.2.|/1506-01 m - wraz z gruntowaniem
3
(4,4"2+2,42*2)*2,2-0,8*2,0+0,46%(0,8+2,0*2) m2 30,62
RAZEM 30,62
144 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
d.2./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3
poz.131 m2 12,83
RAZEM 12,83
2.4|451, 453, |KLATKA SCHODOWA
454
2.4./1451, 453, |Remont posadzek
1|454
145|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.|0818-05
4.1
11,78*3 m?2 35,34
RAZEM 35,34
146 Renowacja drewnianych stopnic i podstopnic m2
d.2.|kalk. wtasna
4.1
(0,32+0,17)*40*1,0 m?2 19,60
RAZEM 19,60
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147 Renowacja drewnianej podtogi na spocznikach m2
d.2.|kalk. wtasna
4.1
poz.145 m2 35,34
RAZEM 35,34
148 Montaz na krawedzi stopnic katownikéw aluminiowych ryflowanych o wymia- m
d.2.|kalk. wtasna |rach 40x20x2,5mm
4.1
40*1,0 m 40,00
RAZEM 40,00
2.4./1451, 453, |Remont stropéw
2454
149|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.2./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
4.2|analogia nad 5 m2
11,78*4 m2 47,12
RAZEM 47,12
150|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz-| m?2
d.2.|2611-01 czenie, mycie preparatem biobdjczym)
4.2
poz.149 m2 4712
RAZEM 47,12
151|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. Ill z zaprawy cementowej na m2
d.2.|0727-03 stropach ptaskich
42
poz.149 m?2 47,12
RAZEM 47,12
152|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
d.2.{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4.2
poz.149 m2 47,12
RAZEM 47,12
2.4./451, 453, |Remont $cian
3|454
153|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.2./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4.3|analogia
15,26*(1,7+2,95+2,97+0,9)+(1,68+5,48)*1,66/2*2+2,15*1,66 m2 145,47
RAZEM 145,47
154|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz-| m?2
d.2.|2611-01 czenie, mycie preparatem biobdjczym)
4.3
poz.153 m2 145,47
RAZEM 145,47
155|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. Ill z zaprawy cementowej na m2
d.2.]0727-01 $cianach ptaskich
4.3
p0z.153 m2 145,47
RAZEM 145,47
156|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi odpornymi na zmywanie powierz- m2
d.2.{1510-03 chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4.3|analogia
15,26*1,5*3 m?2 68,67
RAZEM 68,67
157|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
d.2./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4.3
p0z.153-poz.156 m?2 76,80
RAZEM 76,80
158 Dostawa i montaz nowej tablicy ogtoszeniowej na klatce schodowe, aluminio- kpl.
d.2.|kalk. wtasna |wej, z drzwiami przesuwnymi, zamykanej na klucz o wymiarach 100x 80 cm
4.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.4.1454 Malowanie drzwi do lokali
4
159|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci | m?2
d.2./0103-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4.4
0,9*2,0*8 m2 14,40
RAZEM 14,40
160|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych petnych szpachlo- | m2
d.2.{1212-02 wanych jednokrotnie
4.4
poz.159 m2 14,40
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RAZEM 14,40
2.4.|454 Balustrady
5
161 Renowacja balustrad drewnianych m
d.2.|kalk. wtasna
45
1,2+3,4+3,2+3,1+3,4+1,0 m 15,30
RAZEM 15,30
162 Podwyzszenie balustrad do wys. 1,10 m przez wykonanie nowego pochwytu m
d.2.|kalk. wtasna
4.5
poz.161 m 15,30
RAZEM 15,30
2.4.|454 Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych
6
163 Montaz dodatkowych poreczy dla niepetnosprawnych przy wejéciu od budynku | kpl
d.2.|kalk. wtasna
4.6
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
164 Wykonanie kolorowego oznakowania otworéw drzwi wej$ciowych/wyjsciowych kpl
d.2.|kalk. wtasna
4.6
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
165 Montaz nakfadek antyposlizgowych na schodach kpl
d.2.|kalk. wtasna
4.6
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
166 Wykonanie dodatkowych oznaczen dotykowych dla niedowidzacych kpl
d.2.|kalk. wtasna
4.6
1 kpl 1,00
] RAZEM 1,00
2.5|451, 454 |BRANZA ELEKTRYCZNA
167|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.2.|0501-06
5
p0z.168+p0z.169 szt. 5,00
RAZEM 5,00
168|KNR 5-08 Dostawa i montaz opraw z czujnikiem ruchu szt.
d.2.|0504-03
5|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
169|KNR 5-08 Dostawa i montaz oprawy z czujnikiem zmierzchu szt.
d.2.|0504-03
5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.6|451,454 |ROBOTY ZWIAZANE Z OTOCZENIEM
2.6./451, 454 |Remont ogrodzenia
1
170 Wymiana wypetnienia z siatki m
d.2.|kalk. wtasna
6.1
69,6+13,7+28,3 m 111,60
RAZEM 111,60
171|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne bram i furtek m2
d.2.|/0103-02
6.1
1,0*1,8+2,7*1,8*2 m2 11,52
RAZEM 11,52
172|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng bram i furtek m2
d.2.|1212-05
6.1
poz.171 m2 11,52
RAZEM 11,52
2.6.|452 Nawierzchnia z kostki betonowej
2
173|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-| m2
d.2.|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
6.2
52,9 m2 52,90
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RAZEM 52,90
174/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2./0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
6.2
poz.173 m2 52,90
RAZEM 52,90
175|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2./0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci podbudowy po zageszczeniu
6.2 Krotnos¢ = -5
poz.173 m?2 52,90
RAZEM 52,90
176|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna o grubosci po m2
d.2./0114-07 zageszczeniu 8 cm
6.2
poz.173 m2 52,90
RAZEM 52,90
177|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna - za kazdy dal- m2
d.2./0114-08 szy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
6.2 Krotnos¢ = 2
poz.173 m2 52,90
RAZEM 52,90
178|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.2./0511-03 mentowo-piaskowej
6.2
p0z.173 m2 52,90
RAZEM 52,90
179|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-1l m
d.2.|0401-01
6.2
poz.181 m 47,80
RAZEM 47,80
180|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.|0402-03
6.2
0,02*poz.181 m3 0,96
RAZEM 0,96
181|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6.2
47,8 m 47,80
RAZEM 47,80
3451, 454 |RUSZTOWANIA, WYWOZ GRUZU
182|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.3/1610-02
E1
(4,84+4,95)*6,83+3,84*8,95 m2 101,23
E2
10,6*7,55+10,6"2,3*0,5 m2 92,22
E3
(4,98+4,28)*6,83 m2 63,25
E4
10,55*7,55+10,55*2,3*0,5 m2 91,79
E5
(4,54+2,72)*6,83+3,84*8,95 m?2 83,95
RAZEM 432,44
183|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3|202 1622a-
01
poz.182 m2 432,44
RAZEM 432,44
184 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3 (poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,59,60,61,6
2,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,8
7,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108
,109,110,111,112,113,114,115,116,117)
185|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacja) z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.3/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10
1103-05 km
(p0z.38*0,1+p0z.39*0,3*0,08+p0z.45*0,03+p0z.8*0,03+p0z.70*0,1+p0z.122+ m3 29,94
poz.145*0,03+p0z.149*0,03+p0z.68*0,03)*1,4
RAZEM 29,94
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